Apstiprināts:

ar iepirkuma komisijas

2024.gada 21.novembra 
sēdes lēmumu (protokols Nr.4)

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta
atklāta konkursa 

 “Tilta pār Daugavas - Gaujas kanālu Jaunciema gatvē būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”

(identifikācijas Nr. AMD 2024/16)

nolikuma
Rīga, 2024
1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas Nr. AMD 2024/16.

1.2. Pasūtītājs
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, Ģertrūdes iela 36, Rīgā, LV-1011, tālrunis: 67012701, e-pasta adrese: amd@riga.lv.

Pasūtītāja kontaktpersona: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Administratīvās pārvaldes Tiesiskā nodrošinājuma nodaļas jurists Agris Sergejevs, tālrunis 67105914, e-pasta adrese: agris.sergejevs@iga.lv.  
Konkursu, kura paredzamā līgumcena ir vienāda ar EUR 42 000,00 (četrdesmit divi tūkstoši euro un 00 centi) vai lielāka, bet mazāka par EUR 140 000,00 (viens simts četrdesmit divi tūkstoši euro un 00 centi), “Tilta pār Daugavas - Gaujas kanālu Jaunciema gatvē būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta nosacījumiem rīko ar Pasūtītāja 2024.gada 11.aprīļa rīkojumu Nr.AMD-24-152-rs “Par atklāta konkursa “Tilta pār Daugavas - Gaujas kanālu Jaunciema gatvē būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība” organizēšanu”, 2024.gada 10.maija rīkojumu Nr.AMD-24-225-rs ”Par grozījumiem rīkojumos” un 2024.gada 24.septembra rīkojumu Nr. AMD-24-493-rs “Par grozījumiem rīkojumos” izveidotā iepirkuma komisija (turpmāk – iepirkuma komisija).

1.3. Iepirkuma priekšmets

Projektēšana un ar to saistītie pakalpojumi – Tilta pār Daugavas - Gaujas kanālu Jaunciema gatvē būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (nolikuma pielikums Nr.4) un iepirkuma līguma projektu (nolikuma pielikums Nr.5) un autoruzraudzība saskaņā ar iepirkuma līguma projektu (nolikuma pielikumi  Nr.6).
Iepirkuma rezultātā tiks slēgti pakalpojuma līgumi par objekta būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību.
CPV kods: 71322300-4 (Tiltu projektēšanas pakalpojumi).
CPV kods: 71248000-8 (Projekta un dokumentācijas uzraudzība)
1.4. Paziņojums par līgumu

Paziņojums par līgumu tiek publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē www.iub.gov.lv.
1.5. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.5.1. Piedāvājumi atklātā konkursā ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamo Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu
, turpmāk - Apakšsistēma. Ārpus Apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklāta konkursa nolikuma prasībām.

1.5.2. Piedāvājumi jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/23328 līdz Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā un Elektronisko iepirkumu sistēmā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.

1.5.3. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Grozījumi vai atsaukums ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamo Apakšsistēmu.

1.5.4. Piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/23328 Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā un Elektronisko iepirkumu sistēmā noteiktajā termiņā, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

1.5.5. Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas vai to pārstāvji. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Apakšsistēmā.

1.5.6. Uzsākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, klātesošajiem paziņo komisijas sastāvu. 

1.5.7. Sanāksmes laikā komisija nolasa pretendentu sarakstu. 
1.5.8. Pēc piedāvājuma atvēršanas komisija nosauc pretendentu un piedāvāto cenu vai izmaksu.

1.5.9. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

1.6.
Piedāvājuma nodrošinājums

1.6.1.
Piedāvājuma nodrošinājums ir noteikts EUR 2500,00 (divi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi). Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz kā viens no zemāk minētajiem variantiem:

1.6.1.1.
bankas garantija (paraugs nolikuma pielikumā Nr.1) par nodrošinājuma summas izmaksāšanu par labu Pasūtītājam, ja iestājas nolikuma 1.6.5.punktā minētie apstākļi. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā no nolikuma 1.5.4.punktā minētās piedāvājuma atvēršanas dienas līdz nolikuma 1.6.4.punktā noteiktajam termiņam. 
1.6.1.2.
apdrošināšanas polise, kurā obligāti jābūt iekļautiem šādiem nosacījumiem:

1.6.1.2.1. apdrošinātājs apņemas samaksāt piedāvājuma nodrošinājuma apmēram atbilstošu naudas summu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc attiecīgas prasības no Pasūtītāja saņemšanas nolikuma 1.6.5.punktā norādītajos gadījumos. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu, vai iemeslus savai prasībai, un pretendentam nav tiesību apspriest šo prasību;

1.6.1.2.2. apdrošināšanas polise ir spēkā līdz nolikuma 1.6.4.punktā norādītajam termiņam;

1.6.1.2.3. nav noteikts pašrisks piedāvājuma nodrošinājuma summas izmaksas Pasūtītājam gadījumā;

1.6.1.2.4. apdrošinātājs apliecina, ka pretendents ir veicis apdrošināšanas prēmijas samaksu pilnā apmērā. Ja apdrošināšanas polisē šāds apliecinājums nav iekļauts, pretendentam kopā ar polisi jāiesniedz dokuments, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu pilnā apmērā (bankas vai apdrošināšanas polises izdevēja apliecinājums par prēmijas samaksu pilnā apmērā vai apdrošināšanas polises izdevēja apliecinājums par polises spēkā esamību);
1.6.1.3. bankas apliecinājums par naudas iemaksu Rīgas valstspilsētas pašvaldības kontā Nr.LV18RIKO0023400004010, AS “Luminor Bank”, maksājuma uzdevumā norādot “Piedāvājuma nodrošinājums atklātam konkursam “Tilta pār Daugavas - Gaujas kanālu Jaunciema gatvē būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. AMD 2024/16.
1.6.2. Ja pretendents izvēlējies iesniegt piedāvājuma nodrošinājumu nolikuma 1.6.1.1. vai 1.6.1.2.punktā norādītajā veidā, tad piedāvājuma nodrošinājums Apakšsistēmā iesniedzams kā e-dokuments ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
1.6.3. Ja pretendents ir vairāku personu apvienība, tad nolikuma 1.6.punkta prasībām atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu var iesniegt viens vai vairāki apvienības dalībnieki ar nosacījumu, ka kopējai apvienības nodrošinājumu summai jāatbilst nolikuma 1.6.1.punktā paredzētajam apmēram.

1.6.4. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

· 6 (sešus) mēnešus, skaitot no nolikuma 1.5.4.punktā minētās piedāvājumu atvēršanas dienas;

· līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

1.6.5. Nodrošinājuma devējs (banka, apdrošinātājs) izmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, vai saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju izraudzītais pretendents nenoslēdz līgumu nolikuma 7.5.punktā noteiktajā termiņā.
1.7. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

1.7.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:

1.7.1.1. Apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas konkursa sadaļā ievietotās formas;
1.7.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
1.7.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus Apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
1.7.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
1.7.2.1. piedāvājuma dokumenti jāpievieno tam paredzētajā konkursa profila sadaļā;
1.7.2.2. iesniedzot piedāvājumu, pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektroniskās iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu.
1.7.3. Piedāvājuma dokumenti jāparaksta pretendenta pārstāvim (-jiem) ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai (-ām) personai (-ām). Gadījumā, ja pārstāvības tiesības nav konstatējamas no Uzņēmumu reģistra datiem, piedāvājumam jāpievieno dokuments, kas apliecina pretendenta pārstāvja (-ju) pārstāvības (paraksta) tiesības.
1.7.4. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jānodrošina iesniegtā piedāvājuma atšifrēšana.
1.7.5. Piedāvājuma dokumenti sastāv no pretendenta atlases dokumentiem un pretendenta piedāvājuma (tehniskais un finanšu piedāvājums).
1.7.6. Pretendenti piedāvājuma dokumentus sagatavo atbilstoši konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām (skatīt nolikuma 3., 4., 5.sadaļu).
1.7.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
1.7.8. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.

1.7.9. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ievērojot nolikuma 1.7.7. un 1.7.8.punkta prasības.
1.8. Cita vispārīgā informācija
1.8.1. Konkurss par tiesībām veikt darbus notiek atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, kā arī citiem normatīvajiem aktiem un šim nolikumam. 

1.8.2. Personas, kuras ar savu parakstu apliecina piedāvājumā sniegtās ziņas, atbild par šo ziņu patiesīgumu un precizitāti.

1.8.3. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

1.8.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, lai precizētu datus par iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem un tehnisko vai finanšu piedāvājumu, kā arī pieprasīt pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.

1.8.5. Iepirkuma komisija un pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā un sarakstei jābūt latviešu valodā.

1.8.6. Iepirkuma komisija pēc iespējamā pretendenta rakstveida pieprasījuma, ja šis pieprasījums saņemts laikus, sagatavo papildus informāciju par konkursa nolikumu un 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nosūta šo informāciju iespējamam pretendentam, kas pieprasījis informāciju. Vienlaikus ar papildus informācijas nosūtīšanu iespējamam pretendentam, šī informācija tiek ievietota un Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv. 

1.8.7. Iepirkuma komisija var izdarīt grozījumus konkursa nolikumā, par tiem nosūtot paziņojumus Iepirkumu uzraudzības birojam. Ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai, informācija par grozījumiem tiek ievietota un Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv.  

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1. Iepirkuma priekšmets ir objekta “Tilta pār Daugavas - Gaujas kanālu Jaunciema gatvē būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība” saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (nolikuma pielikums Nr.4), turpmāk un iepriekš viss kopā vai katrs atsevišķi – būvprojekts/-i, projekts/i vai būvniecības ieceres dokumentācija, un autoruzraudzības veikšana būvprojekta realizācijas (būvdarbu) laikā. Būvprojekta realizācijas laikā autoruzraudzība veicama atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām.
2.2. Veicamo darbu/pakalpojumu veidi un apjomi noteikti Projektēšanas uzdevumā (nolikuma pielikums Nr.4).
2.3. Iepirkuma līguma izpildes laiks ir līdz pušu saistību pilnīgai izpildei. Iepirkuma priekšmeta izpildes termiņi ir: 
2.3.1. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes termiņš (ieskaitot Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanas) un nodošana Pasūtītājam – ne ilgāk kā 18 (astoņpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas līgumā noteiktajā kārtībā.
2.3.2. Autoruzraudzības veikšanas termiņš – visa būvprojekta realizācijas (būvdarbu) laiku līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

2.4. Iepirkumā paredzētie darbi jāveic saskaņā ar iepirkuma līguma projektā (nolikuma pielikums Nr.5) noteikto kārtību. Pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas ar uzvarētāju tiek noslēgts iepirkuma līgums par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi (nolikuma pielikums Nr.5), savukārt, iepirkuma līgums par būvprojekta realizācijas (būvdarbu) autoruzraudzību (nolikuma pielikums Nr.6) tiek noslēgts pēc tam, kad Pasūtītājam ir piešķirts finansējums būvprojekta realizācijai un Pasūtītājam ir zināmi termiņi būvprojekta realizācijas uzsākšanai.
2.5. Līgumu izpildes vieta - Rīga.
2.6. Norēķini starp Pasūtītāju un izpildītāju par attiecīgo būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību tiek veikti iepirkuma līguma projektos (nolikuma pielikumi Nr.5; Nr.6) noteiktajā kārtībā.
2.7. Piedāvājuma variantu iesniegšanu Pasūtītājs nepieļauj.
2.8. Pasūtītājs, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektajai daļai, atkarībā no pieejamā finansējuma, darbu nepieciešamības vai citiem objektīviem apstākļiem, var izmainīt plānoto darbu apjomu, ar nosacījumu, ka minēto izmaiņu apjoms nesasniedz 10% (desmit procentus) no attiecīgā iepirkuma līguma summas. Par izmaiņām Pasūtītājs savlaicīgi informē izpildītāju un izpildītājam šis paziņojums ir saistošs.
3. Prasības pretendentiem

3.1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi
3.1.1. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14.  punktā noteikto pretendentu izslēgšanas iemeslu pārbaudi iepirkuma komisija veiks šajā pantā noteiktajā kārtībā (ievērojot Publisko iepirkumu likuma 43.pantā noteikto regulējumu par uzticamības nodrošināšanu).
3.1.2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 9.punktā noteikto pretendentu izslēgšanas iemeslu iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā par būtiskiem profesionālās darbības pārkāpumiem. Piemērojamais pretendentu izslēgšanas iemesls tiks pārbaudīts Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā.

3.1.3. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1pantā noteikto izslēgšanas gadījumu pārbaudi iepirkuma komisija veiks šajā likumā noteiktajā kartībā.
3.2. Prasības profesionālās darbības veikšanai

3.2.1. Pretendentam vai, ja pretendents ir piegādātāju apvienība (turpmāk – apvienība), visiem apvienības dalībniekiem, ir jābūt reģistrētiem Komercreģistrā vai, ja pretendents ir ārvalstu persona – reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

3.2.2. Ja pretendents ir apvienība, tad apvienības dalībniekiem jābūt noslēgtai vienošanās par katram apvienības dalībniekam nododamo izpildāmo darbu daļu procentos no piedāvātās iepirkuma līguma summas un šo darbu raksturojumu. Ja apvienība nolikumā noteiktajā kārtībā tiek atzīta par konkursa uzvarētāju un iegūst tiesības slēgt iepirkuma līgumu, tad apvienības dalībniekiem pirms iepirkuma līguma noslēgšanas jāizveido personālsabiedrība (pilnsabiedrība) vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.

3.2.3. Pretendentam vai, ja pretendents ir apvienība, tad visiem apvienības dalībniekiem kopā, ir jābūt tiesībām veikt iepirkuma priekšmetā paredzētos darbus. Ja pretendents ir apvienība, tad katram apvienības dalībniekam, ir jābūt tiesībām veikt darbus tajās jomās (sfērās), kurās, saskaņā ar noslēgto vienošanos starp apvienības dalībniekiem, apvienības dalībnieks ir apņēmies veikt. Tiesības veikt darbus attiecīgajās jomās (sfērās) apliecina reģistrācija Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumu Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” prasībām.
3.2.4. Ja pretendents vai apvienības dalībnieks ir ārvalstu persona, tam jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kas dod tiesības veikt iepirkuma priekšmetā paredzētos darbus. Ja pretendents (pretendenta dalībnieks) ir ārvalstu persona un nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, bet konkursā iegūst tiesības slēgt iepirkuma līgumu, tad šim pretendentam (pretendenta dalībniekam, kas veiks iepirkuma priekšmetā paredzētos projektēšanas darbus) līdz iepirkuma līguma slēgšanai jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā.
3.3. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli
3.3.1. Pretendentam jābūt stabiliem finanšu un saimnieciskās darbības rādītājiem, kurus, piemērojot vispārpieņemtos finanšu analīzes paņēmienus, kā arī, pamatojoties uz pēdējā apstiprinātā gada (2023.gada vai 2022.gada, ja uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi saskaņā ar normatīvajiem aktiem vēl nav apstiprināts 2023.gada pārskats), pārskata rezultātiem, raksturo:
3.3.1.1. likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) ir lielāks par 1,00 vai vienāds ar 1,00;
3.3.1.2. pozitīvs pašu kapitāls.
Ja pretendents ir apvienība, tad katram no apvienības dalībniekiem, uz kura (-u) finansiālajām iespējām pretendents balstās un kurš (-i) būs finansiāli atbildīgs (-i) par iepirkuma līguma izpildi, ir jāatbilst nolikuma 3.3.1.punkta prasībām. Ja pretendents balstās uz personas (apakšuzņēmēja) saimnieciskajām un finansiālajām iespējām un šāda persona (apakšuzņēmējs) būs finansiāli atbildīga par iepirkuma līguma izpildi, katras šādas personas (apakšuzņēmēja) finanšu un saimnieciskās darbības rādītājiem jāatbilst nolikuma 3.3.1.punkta prasībām.

3.3.2. Pretendenta vidējam viena gada finanšu (neto) apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs) finanšu gados, ciktāl informācija par šo apgrozījumu ir pieejama, ņemot vērā piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku, ja tas ir mazāks nekā 3 (trīs) gadi līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ir ne mazāks kā EUR 190 000,00 (viens simts deviņdesmit tūkstoši euro un 00 centi). 

Ja pretendents ir apvienība, tad apvienības dalībniekiem, uz kura (-u) finansiālajām iespējām pretendents balstās un kurš (-i) būs finansiāli atbildīgs (-i) par iepirkuma līguma izpildi, kopā ir jāatbilst nolikuma 3.3.2.punkta prasībām. Ja pretendents šī punkta izpildei balstās uz personas (apakšuzņēmēja) spējām un kurš (-i) būs finansiāli atbildīgs (-i) par iepirkuma līguma izpildi, kopā ir jāatbilst nolikuma 3.3.2.punkta prasībām. Ja pretendents (arī persona/apakšuzņēmējs vai apvienības dalībnieks) ir dibināts vēlāk, tad vidējam finanšu apgrozījumam jāatbilst augstāk minētajai prasībai attiecīgi īsākā laikā.

3.4. Prasības tehniskajām un profesionālajām spējām
3.4.1. Pretendenta vai, ja pretendents ir apvienība, tad vismaz viena apvienības dalībnieka rīcībā jābūt Būvprojekta vadītājam, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts tiltu projektēšanā un pieredze kā būvprojekta vadītājam vai kā būvprojekta tilta daļas vadītājam ne vairāk kā par 5 (pieciem) iepriekšējiem gadiem, kā arī periodā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim ne mazāk kā 2 (divi) autosatiksmes tiltu (tiltu, ceļa pārvadu, viaduktu vai estakāžu) jaunbūves vai pārbūves būvprojektu izstrādāšanā ar kopējo garumu (attālums starp gala balstiem) ne mazāku kā 50m un laidumu ne mazāku kā 24m. Projekta/būvniecības ieceres dokumentācija
 ir pilnībā pabeigta, saskaņota un akceptēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Pretendentu ievērībai: attiecīgajos nolikuma punktos ir norādīti tikai speciālisti, kuru kvalifikāciju un pieredzi Pasūtītājs ir paredzējis vērtēt. Darbu izpildei un veikšanai pretendentam ir jāpiesaista arī citi speciālisti/būvspeciālisti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
3.4.2. Pretendentam ne vairāk kā par 5 (pieciem) iepriekšējiem gadiem, kā arī periodā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim, ir pieredze ne mazāk kā 2 (divu) autosatiksmes tiltu (tiltu, ceļa pārvadu, viaduktu vai estakāžu) jaunbūves vai pārbūves būvprojektu izstrādāšanā ar kopējo garumu (attālums starp gala balstiem) ne mazāku kā 50m un laidumu ne mazāku kā 24m. Projekta/būvniecības ieceres dokumentācija ir pilnībā pabeigta, saskaņota un akceptēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.4.3. Pretendenta vai, ja pretendents ir apvienība, tad visu apvienības dalībnieku kopā, rīcībā jābūt tehniskajam personālam un aprīkojumam (iekārtām, instrumentiem u.c.), kas nepieciešams kvalitatīvai un sekmīgai iepirkuma līguma izpildei.
3.4.4. Ja pretendents plāno piesaistīt darbu izpildei apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10000,00 (desmit tūkstoši euro un 00 centi) no iepirkuma līguma summas, jānoslēdz savstarpēju vienošanos, kurā norādīti apakšuzņēmējam nododamo darbu veidi un šo darbu vērtība no piedāvātās iepirkuma līguma summas, un jābūt apakšuzņēmēja apliecinājumam par gatavību veikt šos darbus vai sniegt pakalpojumu, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā. 
3.4.5. Ja pretendents, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, balstās uz citas personas iespējām, jābūt šīs personas apliecinājumam vai vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildē vai par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. 
3.4.6. Ja apakšuzņēmējs vai persona, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu tā kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām, veiks iepirkuma priekšmetā ietilpstošos darbus (saskaņā ar Būvniecības likumu), tam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumu Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” prasībām, vai, ja apakšuzņēmējs vai persona, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, ir ārvalstu persona, tam jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kas dod tiesības veikt darbus iepirkuma priekšmetā paredzētajā jomā (sfērā) vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par tiesībām veikt attiecīgos darbus, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru un gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju, līdz iepirkuma līguma slēgšanai jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā.
3.4.7. Jābūt apdrošinātai pretendenta vai, ja pretendents ir apvienība, tad visu apvienības dalībnieku, civiltiesiskajai atbildībai par pretendenta darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai vai iepriekš minēto personu rīcībā jābūt apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumam par iespēju apdrošināt pretendenta civiltiesisko atbildību atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju.

3.4.8. Lai apliecinātu, ka piedāvājums ir izstrādāts neatkarīgi, jābūt pretendenta apliecinājumam par neatkarīgu piedāvājuma sagatavošanu.

3.4.9. Lai norādītu personas, kurām pretendentā ir izšķiroša ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē
, jābūt pretendenta apliecinājumam par šādu personu esamību/neesamību.
4. Pretendenta atbilstības pārbaude (atlases dokumenti)
4.1. Lai Pasūtītājs izvērtētu pretendentu un pretendents apliecinātu savu atbilstību nolikuma 3.sadaļā paredzētajām prasībām, pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

4.1.1. ja pretendents ir ārvalstu persona, tam jāiesniedz reģistrācijas apliecības kopija vai izdruka no attiecīgās valsts publiskās datu bāzes, vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par attiecīgās personas reģistrāciju, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru, kas apliecina atbilstību nolikuma 3.2.1.punktam. Attiecībā uz Komercreģistrā reģistrētiem pretendentiem Pasūtītājs par šo pretendentu atbilstību nolikuma 3.2.1.punktam pārliecinās, attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē;

4.1.2. ja pretendents ir apvienība – apvienības dalībnieku noslēgtās vienošanās kopija, kurā ir norādīts katram apvienības dalībniekam nododamo izpildāmo darbu daļa procentos no piedāvātās kopējās iepirkuma līguma cenas un šo darbu raksturojums;
4.1.3. ārvalstu personai, ja tā nav reģistrēta Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt iepirkuma priekšmetā paredzētos darbus vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par attiecīgās personas reģistrāciju un tiesībām veikt iepirkuma priekšmetā paredzētos darbus, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru un šīs personas apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju, tad tā apņemas reģistrēties Būvkomersantu reģistrā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Attiecībā uz Būvkomersantu reģistrā reģistrētiem pretendentiem Pasūtītājs par šo pretendentu atbilstību nolikuma 3.2.3.punkta prasībai pārliecinās, attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē;

4.1.4. pretendenta apstiprinātā gada pārskata par 2023.gadu un 2022.gadu sastāvdaļas – bilanču, peļņas/zaudējumu aprēķinu un zvērināta revidenta ziņojuma, ja uz pretendentu attiecas pienākums iesniegt gada pārskatu zvērinātam revidentam pārbaudei saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, kopijas. 2023.gada operatīvās bilances kopija, gadījumā, ja uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi gada pārskats par 2023.gadu nav apstiprināts. Ja pretendents dibināts vēlāk – pēdējā apstiprinātā gada pārskata sastāvdaļu – bilanču, peļņas/zaudējumu aprēķinu un zvērināta revidenta ziņojuma, ja uz pretendentu attiecas pienākums iesniegt gada pārskatu zvērinātam revidentam pārbaudei saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, kopijas vai vēlāk dibinātiem pretendentiem, kuriem neviens gada pārskats nav apstiprināts, ir jāiesniedz operatīvā bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķina kopijas par tekošo pārskata gadu;

4.1.5. apliecinājums par pretendenta finanšu (neto) apgrozījumu par 3 (trīs) iepriekšējiem pārskata gadiem (pretendents vai personu dalībnieks, kuras darbības ilgums ir mazāks par 3 (trīs) gadiem, apliecinājumā norāda finanšu (neto) apgrozījumu par attiecīgo darbības laiku), un apliecinājums par pretendenta likviditātes koeficienta un pašu kapitāla rādītājiem pēdējā apstiprinātajā gada pārskatā;

4.1.6. ja pretendents ir apvienība, tad katram no apvienības dalībniekiem, uz kura (-u) finansiālajām iespējām pretendents balstās un kurš (-i) būs finansiāli atbildīgs (-i) par iepirkuma līguma izpildi, jāiesniedz visa 4.1.4. un 4.1.5.punktā norādītā informācija. Ja pretendents balstās uz personas vai personu (apakšuzņēmēju) finansiālajām iespējām, tad katrai šādai personai (apakšuzņēmējam), uz kura (-u) finansiālajām iespējām pretendents balstās un kurš (-i) būs finansiāli atbildīgs (-i) par iepirkuma līguma izpildi, jāiesniedz visa nolikuma 4.1.4. un 4.1.5.punktā norādītā informācija; 

4.1.7. informācija, kas apliecina nolikuma 3.4.1.punktā norādītā speciālista pieredzi, norādot darbu pasūtītāju, objekta nosaukumu un raksturojumu, darbu veidus, darbu izpildes periodu (projektēšanas saraksta paraugs nolikuma pielikumā Nr.3), obligāti pievienojot darbu pasūtītāja izziņas (atsauksmes) par darbu sarakstā norādīto (-ajiem) objektu (-iem), kurās  tiek apliecināta pretendenta piedāvātā speciālista pieredze nolikuma 3.4.1.punktā minēto darbu veikšanā (ja pretendents objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt darbu pasūtītāja izziņas, jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina speciālista pieredzes atbilstību nolikuma prasībām), kā arī jāpievieno nolikuma 3.4.1.punktā norādītā speciālista apliecinājums par gatavību veikt attiecīgā speciālista pienākumus iepirkuma līguma ietvaros, ja pretendents tiek atzīts par konkursa uzvarētāju;

Attiecībā uz:

· ārvalstu speciālistu, kura mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts - ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai ir jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu darbu veikšanā. Pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi veikt nolikuma 3.4.1.punktā norādītos darbus, un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līguma, tas ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas reglamentētajā profesijā. Pretendents nākošajā darba dienā pēc deklarācijas par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas reglamentētajā profesijā iesniegšanas atzīšanas institūcijā, iesniedz Pasūtītājam dokumentu, kas apliecina minētās deklarācijas iesniegšanas faktu;

· ārvalstu speciālistu, kura mītnes valsts nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts – jāiesniedz atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina speciālista profesionālo kvalifikāciju veikt nolikuma 3.4.1.punktā norādītos darbus vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par attiecīgās personas kvalifikāciju un tiesībām veikt attiecīgos darbus, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru un apliecinājumu, ka gadījumā, ja pretendents konkursā iegūst tiesības slēgt iepirkuma līgumu, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai tas iesniegs dokumentu, kas apliecina, ka ārvalstu speciālista profesionālā kvalifikācija atbilst Latvijas Republikā noteiktajām prasībām un ir atzīta atbilstoši likuma „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” prasībām. 
Par speciālistu būvprakses sertifikātu spēkā esamību atbilstoši nolikuma 3.4.1.punktam, kuri būvprakses sertifikātu saņēmuši Latvijas Republikā, Pasūtītājs pārliecinās, attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē.    

4.1.8.
informācija, kas apliecina pretendenta pieredzi saskaņā ar nolikuma 3.4.2.punktā noteiktajām prasībām, norādot darbu pasūtītāju, objekta nosaukumu un raksturojumu, darbu veidus, darbu izpildes periodu (projektēšanas saraksta paraugs nolikuma pielikumā Nr.3), un obligāti pievienojot darbu pasūtītāju izziņas (atsauksmes) par visiem sarakstā norādītajiem objektiem, kurās tiek apliecināta pretendenta pieredze nolikuma 3.4.2.punktā minēto darbu veikšanā (ja pretendents objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt darbu pasūtītāja izziņas, jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina pretendenta pieredzes atbilstību nolikuma prasībām);

4.1.9. pretendenta apliecinājums, ka tā rīcībā ir tehniskais personāls un aprīkojums (iekārtas, instrumenti u.c.), kas nepieciešams kvalitatīvai un sekmīgai iepirkuma līguma izpildei;

4.1.10. nolikuma 3.4.4.punktā minēto vienošanos, ja pretendents darbu izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro un 00 centi) no iepirkuma līguma vērtības, pievienojot informāciju par apakšuzņēmēja paraksta tiesīgajām amatpersonām. Ja apakšuzņēmējs ir ārvalstu persona, tam jāiesniedz reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina atbilstību nolikuma 3.2.1.punktam vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par attiecīgās personas reģistrāciju, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru. Attiecībā uz Komercreģistrā reģistrētiem apakšuzņēmējiem Pasūtītājs par šo apakšuzņēmēju atbilstību nolikuma 3.2.1.punktam pārliecinās, attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē. Ja apakšuzņēmējs, kas veiks iepirkuma priekšmetā ietilpstošos projektēšanas darbus, ir ārvalstu persona un nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt projektēšanas darbus, un apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju, tad apakšuzņēmējs apņemas reģistrēties Būvkomersantu reģistrā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;
Ņemot vērā, ka Publisko iepirkumu likuma izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic darbus vai sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami Pasūtītāja noslēgtā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona veic darbus vai sniedz pakalpojumu pretendentam vai citam apakšuzņēmējam (turpmāk nolikumā - apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs), šajā punktā minētos dokumentus ir jāiesniedz arī attiecībā uz apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju, ja tā veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10000,00 (desmit tūkstoši euro un 00 centi) no iepirkuma līguma vērtības. Lai izvērtētu, vai apakšuzņēmēja veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10000,00 (desmit tūkstoši euro un 00 centi) no iepirkuma līguma vērtības, jāņem vērā, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu apakšuzņēmēja veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā, saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem, apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

4.1.11. nolikuma 3.4.5.punktā minētā apliecinājuma vai vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildē vai par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, ja pretendents, lai apliecinātu tā kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām, balstās uz citas personas iespējām. Ja pretendents, lai apliecinātu savu kvalifikāciju, balstās uz ārvalstu personas iespējām, kura nav reģistrēta Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz minētās personas reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina atbilstību nolikuma 3.2.1.punktam, un atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt projektēšanas darbus, kā arī apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju, tad minētā persona apņemas reģistrēties Būvkomersantu reģistrā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;
4.1.12. apdrošināšanas sabiedrības polise vai apliecinājums par iespēju veikt nolikuma 3.4.7.punktā paredzēto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu;

4.1.13. dokuments, kas apliecina piedāvājuma nodrošinājumu nolikuma 1.6.1.punktā paredzētajā apmērā un kārtībā;

4.1.14. apliecinājums par neatkarīgu piedāvājuma sagatavošanu;
4.1.15.
apliecinājums par personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, esamību/neesamību.
4.2. Pretendentam ir tiesības kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 49.panta nosacījumiem. Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10000,00 (desmit tūkstoši euro un 00 centi) no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments ir pieejams Eiropas komisijas tīmekļvietnē http://espd.eis.gov.lv/. Iesniedzot Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, nepieciešams aizpildīt visu attiecināmo informāciju, t.sk., informāciju par atlases kritērijiem (IV daļa). Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
4.3. Nolikuma 3.1.1. - 3.1.3. punktā norādīto izslēgšanas nosacījumu esamību, uzticamības pārbaudi iepirkuma komisija pārbauda attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, rīkojoties saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.panta nosacījumiem un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta nosacījumiem. 
5. Piedāvājums
5.1. Piedāvājumu veido tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums.
5.2.
Attiecībā uz tehniskā piedāvājuma sagatavošanu par nolikuma 2.1.punktā norādīto iepirkuma priekšmetu pretendentam jāievēro šādi nosacījumi:

5.2.1. tehniskais piedāvājums pretendentam jāizstrādā, ņemot vērā nolikuma, Projektēšanas uzdevuma (nolikuma pielikums Nr.4) un iepirkuma līguma projekta (nolikuma pielikums Nr.5) nosacījumus.
5.2.2. tehniskajā piedāvājumā pretendentam jānorāda:
5.2.2.1. projekta izstrādes organizācijas un projektēšanas procesa aprakstu (brīvas formas);
5.2.2.2. piedāvāto laika grafiku pakalpojuma izpildei (brīvas formas);
5.2.2.3. citas ziņas, ko pretendents uzskata par būtiskām sekmīgai iepirkuma līguma izpildei.
5.3.
Attiecībā uz finanšu piedāvājuma sagatavošanu par nolikuma 2.1.punktā norādīto iepirkuma priekšmetu pretendentam jāievēro šādi nosacījumi un jānorāda:
5.3.1. pretendents ekonomiski pamatotu finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma veidlapai (nolikuma pielikums Nr.2);
5.3.2. finanšu piedāvājuma cenās ir jāiekļauj visas ar projektēšanas darbu saistītās izmaksas, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi (izņemot PVN) un nodevas un citas izmaksas, kas ir saistošas pretendentam, lai nodrošinātu kvalitatīvu iepirkuma līguma izpildi, kā arī visi riski, tajā skaitā visi iespējamie sadārdzinājumi;
5.3.3. visām izmaksām jābūt norādītām euro. Visām cenām jābūt norādītām ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata; 
5.3.4. cenu izmaiņas iepirkuma līguma darbības laikā nav paredzētas, izņemot gadījumus, kad tas ir paredzēts nolikumā un/vai iepirkuma līgumā.
6. Piedāvājumu vērtēšanas kārtība
6.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija bez pretendentu klātbūtnes veic iesniegto piedāvājumu vērtēšanu – pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlases, tehnisko un finanšu daļu atbilstības pārbaudi. 
6.2. Ja piedāvājuma dokumenti nav noformēti atbilstoši nolikuma prasībām, iepirkuma komisija, ņemot vērā iesniegto dokumentu trūkumu būtiskumu un/vai trūkumu ietekmi uz iespēju izvērtēt pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un piedāvājumu pēc būtības, ir tiesīga piedāvājumu nevērtēt.
6.3. Ja pretendents neatbilst nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām vai pretendenta finanšu vai tehniskais piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām, tā piedāvājums tiek noraidīts.
6.4. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

6.5. Pirms piedāvājuma izvēles iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētiskās kļūdas un vai nav iesniegti nepamatoti lēti piedāvājumi.
6.6. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kas atbilst nolikuma prasībām. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērijs un to skaitliskās vērtības: 

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērijs un to skaitliskās vērtības:

	Kritērijs
	Maksimālā skaitliskā vērtība

	C1
	Piedāvātā līgumcena (bez PVN)
	70

	K1
	Būvprojekta vadītāja pieredze 
	30

	
	Maksimālais iespējamais kopējā novērtējuma punktu skaits (N)
	100


Katra iesniegtā piedāvājuma kopējais novērtējums (N) tiks aprēķināts pēc formulas: 



  N = C1 + K1

Punkti kritērijā C1 „Piedāvātā līgumcena (bez PVN) par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību” tiks aprēķināti saskaņā ar šādu formulu:


              C1 = 70 x (ZC / PC), kur:         ZC – zemākā piedāvātā cena euro bez PVN;

PC – vērtējamā Pretendenta piedāvātā cena euro bez PVN.

PC – vērtējamā Pretendenta piedāvātā cena euro bez PVN.

6.6.1. Nolikuma norādītājiem speciālistiem ne vairāk kā par 5 (pieciem) iepriekšējiem gadiem, kā arī periodā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim, papildus nolikumā noteiktajam pieredzes apjomam, ir pieredze vēl citu līdzīgu būvprojektu izstrādē. Ja speciālistu pieredzes aprakstā tiks uzrādīta minimāli prasītā pieredze, kas ir minimālā pretendenta atlases prasība, punkti vērtēšanas kritērijā netiks piešķirti.

Kritērija K1 „ Būvprojekta vadītāja pieredze”:

· (30 punkti) tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendenta norādītajam sertificētajam tiltu projektētājam kā būvprojekta vadītājam vai kā būvprojekta tilta daļas vadītājam ne vairāk kā par 5 (pieciem) iepriekšējiem gadiem, kā arī periodā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim, papildus ir pieredze 2 vai vairāk (kopā vismaz 4)  autosatiksmes tiltu (tiltu, ceļa pārvadu, viaduktu vai estakāžu) jaunbūves vai pārbūves būvprojektu izstrādāšanā, ar kopējo garumu (attālums starp gala balstiem) ne mazāku kā 50m, un laidumu ne mazāku kā 24m. 

Būvprojekti ir pilnībā pabeigti, saskaņoti un akceptēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

· (15 punkti) tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendenta norādītajam sertificētajam tiltu projektētājam kā būvprojekta vadītājam vai kā būvprojekta tilta daļas vadītājam ne vairāk kā par 5 (pieciem) iepriekšējiem gadiem, kā arī periodā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim, papildus ir pieredze 1 (kopā vismaz 3) autosatiksmes tiltu (tiltu, ceļa pārvadu, viaduktu vai estakāžu) jaunbūves vai pārbūves būvprojektu izstrādāšanā, ar kopējo garumu (attālums starp gala balstiem) ne mazāku kā 50m, un laidumu ne mazāku kā 24m. 

Būvprojekti ir pilnībā pabeigti, saskaņoti un akceptēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6.7.
Katrs piedāvājums tiek vērtēts saskaņā ar nolikuma 6.6.punktā noteiktajiem kritērijiem, piešķirot katram piedāvājumam atbilstošu punktu skaitu. 

6.8. 
Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu, kurš kopsummā ieguvis vislielāko punktu skaitu un atbilst nolikuma prasībām. Divu līdzvērtīgu piedāvājumu gadījumā (piedāvājumi ar vienādu kopējo punktu skaitu), iepirkuma komisija izvēlas to piedāvājumu, kurš kritērijā K1 ir ieguvis vairāk punktu. Ja vismaz 2 (divi) pretendenti, kas atbilst nolikuma prasībām, ir piedāvājuši un ieguvuši arī kritērijā K1 vienādu punktu skaitu, tad iepirkuma komisija veic izlozi starp šiem pretendentiem, uzaicinot tos piedalīties klātienē.
6.9.
Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkumu līguma slēgšanu vai pieņem lēmumu par konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” minētajos gadījumos.

6.10. Pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti 3 (trīs) darba dienu laikā tiek informēti par pieņemto lēmumu konkursā, informāciju nosūtot pa pastu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai nododot personīgi.
6.11. Ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par konkursa rezultātiem tiek sagatavots iepirkuma procedūras ziņojums par iepirkuma procedūru, kas tiek publicēts Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļa vietnē.   
7. Iepirkuma līgumi, to sagatavošanas un noslēgšanas kārtība
7.1. Iepirkuma līgumu projekti ir pievienoti nolikuma pielikumā Nr.5 un Nr.6.
7.2. Iepirkuma komisijas lēmums un paziņojums par konkursa uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts iepirkuma  līgums, ir pamats iepirkuma līguma sagatavošanai. Iepirkuma līgums tiek slēgts uz pretendenta piedāvājuma pamata.
7.3. Ja pretendents ir apvienība, apvienības dalībniekiem pirms iepirkuma līguma noslēgšanas jāizveido personālsabiedrība (pilnsabiedrība), kurai jābūt reģistrētai Uzņēmumu reģistrā vai attiecīgā ārvalsts reģistrā, un jāiesniedz Pasūtītājam personālsabiedrības (pilnsabiedrības) dibināšanas līguma (sabiedrības līgumu) kopija vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, kurš jāiesniedz Pasūtītājam. Ja personālsabiedrība (pilnsabiedrība) ir reģistrēta attiecīgā ārvalsts reģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina minētās reģistrācijas esamību. Par personālsabiedrības (pilnsabiedrības) reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā Pasūtītājs pārliecinās, informāciju iegūstot publiskajā datubāzē.
7.4. Ja Publisko iepirkumu likuma 60.panta septītajā daļā norādītajā termiņā, kas tiek skaitīts no dienas, kad visi pretendenti ir informēti par konkursa rezultātiem, Iepirkumu uzraudzības birojs nesaņem pretendentu sūdzības par Pasūtītāja pieņemto lēmumu, Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu – konkursa uzvarētāju.
7.5. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju vai neparaksta to 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma saņemšanas (neparakstīšana šādā gadījumā tiek uzskatīta par atsacīšanos slēgt līgumu), iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis nolikumam atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
7.6. 5 (piecu) darba dienu termiņš pēc pretendenta lūguma var tikt pagarināts, ja izraudzītajam pretendentam nav iespējams ievērot termiņu objektīvu iemeslu dēļ – sakarā ar nolikuma nosacījumu izpildi par personālsabiedrības izveidi (ja izraudzītais pretendents ir apvienība), ārvalstu uzņēmuma reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā vai normatīvajos aktos noteikto dokumentu, kas apliecina ārvalstu speciālista tiesības sniegt attiecīgus profesionālus pakalpojumus Latvijas Republikā, iesniegšanu. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai neparaksta to 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma saņemšanas, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
7.7. Ja noteiktajā termiņā tiek saņemts Iepirkumu uzraudzības biroja aizliegums slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar tā norādījumiem.
7.8. Iepirkuma līgumā starp Pasūtītāju un konkursa uzvarētāju var paredzēt atsevišķu iepirkuma līguma noteikumu maiņu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības un principus, ja tam piekrīt abas puses.
8. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
8.1. Iepirkuma komisija ir tiesīga:
8.1.1. pieprasīt no pretendentiem, kas piedalās konkursā, rakstiskus precizējumus par iesniegtajiem dokumentiem un piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;
8.1.2. veikt labojumus pretendentu piedāvājumos, ja tajos konstatētas aritmētiskas kļūdas un informēt par kļūdu labojumu;
8.1.3. noteikt termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde, ja iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu; 
8.1.4. pieaicināt iepirkuma komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēju tiesībām;
8.1.5. neizskatīt un noraidīt piedāvājumus, ja pretendents nav iesniedzis nolikumam atbilstošus pretendenta novērtēšanas dokumentus vai piedāvājuma dokumenti neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām;
8.1.6. lemt par konkursa termiņu pagarināšanu;
8.1.7. normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt konkursu;
8.1.8. noteikt konkursa uzvarētāju;
8.1.9. citas tiesības saskaņā ar nolikumu un normatīvajiem aktiem.
8.2. Iepirkuma komisijai ir pienākumi:
8.2.1. izskatīt un izvērtēt saskaņā ar nolikumu iesniegtos pretendentu piedāvājumus;
8.2.2. Publisko iepirkumu likumā paredzētajos gadījumos sniegt paskaidrojumus pretendentiem par nolikuma saturu un pieņemtajiem lēmumiem;
8.2.3. citi pienākumi saskaņā ar nolikumu un normatīvajiem aktiem.
9. Pretendenta tiesības un pienākumi
9.1. Katram pretendentam Publisko iepirkumu likumā paredzētajā kārtībā un termiņā ir tiesības pieprasīt Pasūtītājam un iepirkuma komisijai sniegt paskaidrojumus par konkursa nolikumu, pieprasīt izsniegt iepirkuma komisijas sēdes protokola, kurā atspoguļoti iepirkuma komisijas pieņemtie lēmumi, kopiju, pārsūdzēt Pasūtītāja un iepirkuma komisijas rīcību vai pieņemto lēmumu, kā arī citas tiesības un pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.
9.2. Katrs pretendents, līdz ar piedāvājuma iesniegšanu, piekrīt visiem konkursa nolikumā minētajiem nosacījumiem un apņemas ievērot visus konkursa nolikumā minētos nosacījumus kā pamatu iepirkuma izpildei.
Pielikums Nr.1

atklāta konkursa

“Tilta pār Daugavas - Gaujas kanālu Jaunciema gatvē būvniecības

ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”,

identifikācijas Nr. AMD 2024/16, nolikumam
Garantijas paraugs

Vieta, datums 




Ievērojot to, ka pretendents ______________, reģistrācijas Nr.______________, juridiskā adrese: __________________________, (turpmāk – Pretendents) ir iesniedzis piedāvājumu atklātā konkursā „Tilta pār Daugavas - Gaujas kanālu Jaunciema gatvē būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. AMD 2024/16 (turpmāk – Piedāvājums) iepirkumā,

garantijas devējs __________, reģistrācijas Nr. ________, juridiskā adrese: __________, (turpmāk – Garantijas devējs) sniedz garantiju __________ euro (summa cipariem un vārdiem) apmērā.
Garantijas devējs apņemas samaksāt augstāk norādīto naudas summu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc attiecīgas prasības no pasūtītāja Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta (turpmāk – Pasūtītājs) saņemšanas, šādos gadījumos:
1. ja Pretendents piedāvājuma spēkā esamības periodā atsauc savu piedāvājumu;

2. ja Pretendents, kļūstot par atklāta konkursa uzvarētāju, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu, vai iemeslus savai prasībai, un Pretendentam nav tiesību apspriest šo prasību. Visus izdevumus, kas saistīti ar garantijas izsniegšanu un samaksu, Pasūtītājam sedz Pretendents.

Saskaņā ar šo garantiju Garantijas devējam ir pienākums, iestājoties iepriekš minētajiem gadījumiem, samaksāt Pasūtītājam pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma (3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas), tādu summu, kādu Pasūtītājs pieprasa, taču nepārsniedzot augstāk norādīto pilno garantijas summu. Savā pieprasījumā Pasūtītājs norāda, kurš no augstāk minētajiem gadījumiem ir iestājies.

Garantijas devēja saistības ir negrozāmas un bezierunu, nekādas darbības vai nosacījumi nevar ietekmēt garantijas spēkā esamību. 

Šī garantija ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
1. piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņā – 6 (sešus) mēnešus, skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas beigām, kas noteikts, sākot no atklātā konkursa nolikuma 1.5.4.punktā minētās piedāvājumu atvēršanas dienas; 
2. līdz iepirkumu līgumu noslēgšanai.

Šai garantijai  tiek  piemēroti  Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie  noteikumi par  pieprasījuma garantijām  („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758). Visus  jautājumus,  ko  neregulē  minētie  noteikumi  (URDG  758),  regulē  Latvijas  Republikas likums. 
Visus  strīdus  saistībā  ar  šo garantiju izskata Latvijas Republikas tiesas.

Garantija ir sastādīta 2 (divos) eksemplāros, to saņēmēji:
· Garantijas devējs (1 eksemplārs);

· Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments (1 eksemplārs).
_________________________________

Garantijas devēja vārdā


Pielikums Nr.2
atklāta konkursa

“Tilta pār Daugavas - Gaujas kanālu Jaunciema gatvē būvniecības

ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”,

identifikācijas Nr. AMD 2024/16, nolikumam
Finanšu piedāvājums

“Tilta pār Daugavas - Gaujas kanālu Jaunciema gatvē būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”

(uz pretendenta veidlapas)

Vieta, datums

Iepazinušies ar konkursa nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies un būdami attiecīgi pilnvaroti 




vārdā, piedāvājam veikt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību, saskaņā ar atklāta konkursa “Tilta pār Daugavas - Gaujas kanālu Jaunciema gatvē būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. AMD 2024/16, nolikumu, par šādu cenu: 
	Projektēšana
	Autoruzraudzība
	Kopējā cena (projektēšana un autoruzraudzība) euro bez PVN
	Kopējā cena (projektēšana un autoruzraudzība) euro ar PVN

	Cena bez PVN

euro
	PVN 21% euro
	Kopā

euro
	Cena bez PVN euro
	PVN 21% euro
	Kopā

euro
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Ar šo apliecinām, ka mūsu piedāvājumā ir iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas nodrošina darba/pakalpojuma izpildi saskaņā ar konkursa nolikumā norādītajām prasībām.
Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 6 (sešus) mēnešus, skaitot no datuma, kas atklātā konkursa nolikumā ir noteikts kā piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.

Ar šo mēs apliecinām, ka visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo pieteikumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgās institūcijās, bankās un pie uzņēmuma klientiem.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies noslēgt iepirkuma līgumu un veikt darbus atbilstoši iepirkuma līgumā noteiktajām prasībām.
Pretendenta vai visu piegādātāju apvienības dalībnieku (gadījumā, ja pretendents ir personu apvienība) vai pretendenta piesaistītā apakšuzņēmēja atbilstība mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai atbilstoši Eiropas Komisijas 2014. gada regulas Nr.651/2014 1.pielikuma 2.pantam: 
_______________________________________________________________________

(Jānorāda uzņēmuma nosaukums un attiecīgais statuss
. Piemēram: Pretendents SIA “xxx” – atbilst mikro uzņēmumam, Pretendents SIA “xxx” – atbilst mazam uzņēmumam, Pretendents SIA “xxx”- atbilst vidējam uzņēmumam vai Pretendents SIA “xxx” – atbilst lielam uzņēmumam.)
Norāde uz pilnvarojumu vai amata nosaukums

__________________________

Personas vārds, uzvārds 
Pielikums Nr.3

atklāta konkursa

“Tilta pār Daugavas - Gaujas kanālu Jaunciema gatvē būvniecības

ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”,

identifikācijas Nr. AMD 2024/16, nolikumam
Veikto projektēšanas darbu saraksts

(paraugs)

Pretendenta speciālista_______________________ (vārds, uzvārds) pieredze atbilstoši nolikuma 3.4.1.punktā noteiktajām prasībām:

	Nr.p.k.
	Pasūtītājs 
	Izpildītājs


	Projektēšanas veikšanas objekta nosaukums un raksturojums
	Izpildes termiņi 

un datums, kad saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	


Pretendenta pieredze atbilstoši nolikuma 3.4.2.punktā noteiktajām prasībām:

	Nr.p.k.
	Pasūtītājs 
	Izpildītājs


	Projektēšanas veikšanas objekta nosaukums un raksturojums
	Izpildes termiņi 

un datums, kad saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	


Pretendenta speciālista (būvprojektu vadītāja) _______________(vārds, uzvārds) pieredze atbilstoši nolikuma 6.6.1.punktā noteiktajām prasībām K1 kritērijam:

	Nr.p.k.
	Pasūtītājs 
	Izpildītājs


	Projektēšanas veikšanas objekta nosaukums un raksturojums
	Izpildes termiņi 

un datums, kad saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	


Norāde uz pilnvarojumu vai amata nosaukums

Personas vārds, uzvārds
Pielikums Nr.4

atklāta konkursa

“Tilta pār Daugavas - Gaujas kanālu Jaunciema gatvē būvniecības

ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”,

identifikācijas Nr. AMD 2024/16, nolikumam
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
Tilta pār Daugavas–Gaujas kanālu Jaunciema gatvē būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība
	1.
	VISPĀRĪGIE DATI PAR projektu

	1.1. 
	Pasūtītājs
	Rīgas valstpilsētas pašvaldības
Ārtelpas un mobilitātes departaments


	1.2. 
	Pasūtītāja kontaktpersona
	Rīgas valstpilsētas pašvaldības

Ārtelpas un mobilitātes departaments

Satiksmes infrastruktūras pārvaldes

Plānošanas un projektēšanas nodaļas vadītājs

Elīna Šarma

Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011

elektroniskā pasta adrese: elina.sarma@riga.lv

tālrunis: 67012864

	1.3. 
	Projekta izstrādes mērķis
	Tilta pārbūve.

	1.4. 
	Būves klasifikācijas kods
	2141 - Tilti un estakādes



	1.5. 
	Būves grupa
	III

grupa
	Jaunbūve
	Būvniecības ieceres iesniegums un būvprojekts 
	-

	1.6. 
	
	
	Atjaunošana
	Apliecinājuma karte
	

	1.7. 
	
	
	Pārbūve
	Būvprojekts
	X

	1.8. 
	
	
	Nojaukšana
	Būvniecības ieceres iesniegums un būvprojekts
	-

	1.9. 
	
	
	Konservācija
	Konservācijas darbu veikšanas projekts
	-

	1.10. 
	Projektēšanas robeža
	Projektēšanas uzdevuma pielikums Nr. 1.

	2. 
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	2.1. 
	Galvenie normatīvi un standarti
	Projektējot ievērot likumu, Ministru kabineta noteikumu, Rīgas domes saistošo noteikumu aktuālākās redakcijas. 

Ņemt vērā standartu, būvnormatīvu un vadlīniju jaunākās redakcijas.
· VSIA “Latvijas Valsts ceļi”, Tiltu specifikācijas;

· VSIA “Latvijas Valsts ceļi”, Tiltu hidroizolācija un segums 2017 (projektēšanas un būvniecības vadlīnijas)”, 2017;

· VSIA “Latvijas Valsts ceļi”, “Tiltu drošības barjeras”, 2017;

· LVS EN 1991-2 “Satiksmes slodzes tiltiem”;
· Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Tehniskās specifikācijas;

· LVS standartu grupas: 190; 77; 85; 93; 94; 99; 124; 370; 1433; 1794; 12352; 12368; 12767; 12899; 12966; 13563; 14388; 50556; 60598; LVS EN 40; 13201; 60598; LVS CEN/TR 1317; 16949; LVS CLC/TS 50509; LVS CEN/TS 15209;
· citus spēkā esošos normatīvos dokumentus atbilstoši projekta specifikai.
Projekta risinājumos ievērot vides aizsardzības prasības atbilstoši noteikumiem.

	2.2. 
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/

objektam
	Sagatavo Pasūtītājs.

	2.3. 
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Sagatavo Pasūtītājs 10 darba dienu laikā pēc Izstrādātāja rakstveida pieprasījuma.

	2.4. 
	Tehniskā apsekošana, inspekcijas
	Būvprojekta Izstrādātājam pirms objekta apsekošanas jāiepazīstas ar speciālās inspekcijas tehnisko atskaiti “Tilts pār Daugavas-Gaujas kanālu Jaunciema gatvē speciālā inspekcija”. To var saņemt no Rīgas valstpilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas nodaļas.

	2.5. 
	Inženierizpēte
	Ģeodēziskā un topogrāfiskā
	Ģeotehniskā
	Hidrometeoroloģiskā

	
	
	X
	X
	X

	2.6. 
	Tehniskie noteikumi
	Tehniskos pieprasa un saņem būvprojekta Izstrādātājs.



	3. 
	Pasūtītāja projekta izstrādes nosacījumi un saskaņošana

	3.1. 
	Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju iesniegšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā. Pēc būvatļaujas saņemšanas izstrādāt būvprojektu, kurā izpildīti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta būvatļaujas projektēšanas nosacījumi, Pasūtītāja projektēšanas uzdevuma un tehnisko noteikumu prasības, veikt projekta saskaņošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Projektēšanas uzdevums sevī ietver minimālo veicamo pasākumu kopumu būvprojekta izstrādei, taču tas nav uzskatāms par Izstrādātāju ierobežojošu faktoru attiecīgā būvprojekta izstrādē. Tādējādi, izstrādājot būvprojektu, Izstrādātājs nepieciešamības gadījumā, izmantojot savas profesionālās un praktiskās zināšanas, veic visus papildus nepieciešamos izpētes un projektēšanas darbus būvprojekta veiksmīgai izstrādei.

Būvprojekts jāizstrādā izsmeļoši, formulējot visas tehniskās prasības, kas nepieciešams kvalitātes nodrošināšanai, bet, nepamatoti neierobežojot pielietojamos materiālus vai tehnoloģijas, kā arī neizvirzot nepamatotas konkurenci ierobežojošas prasības.

	3.2. 
	Būvprojekta saturs
	Būvniecības ieceres dokumentācijas saturam jāatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam.

Būvprojekta aptuvenais saturs:

1. Vispārīgā daļa;
2. Arhitektūras daļa;

3. Inženierrisinājumu daļa;
4. Darbu organizācijas projekts;
5. Ekonomikas daļa:
5.1. Būvdarbu apjomu saraksts;
5.2. Izmaksu aprēķins.
Ja Izstrādātājs uzskata, ka saturu ir lietderīgi papildināt, tad, balstoties uz savu profesionālo un praktisko pieredzi, papildina būvprojekta saturu.

	3.3. 
	Vispārējas prasības


	Būvprojekta izstrādē ņemt vērā speciālās inspekcijas tehnisko atskaiti “Tilts pār Daugavas-Gaujas kanālu Jaunciema gatvē speciālā inspekcija” un izstrādāto izpēti “Tilts pār Daugavas-Gaujas kanālu Jaunciema gatvē tehnisko risinājumu izpēte tilta projektēšanai Ziemeļu koridora skiču projekta un esošā tilta risinājumu savietošanai”.

Projektējot ņemt vērā būvprojektu “Sabiedriskā transporta pieturvietu un gājēju ceļu savienojuma būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”.

Izstrādāt kopskata un atsevišķu elementu 3D vizualizācijas, kopskatus un elementus saskaņojot ar Pasūtītāju.

Tiltu būvniecībai projektēt pagaidu tiltu ar divirzienu satiksmi.

Ir nepieciešams pastāvīgs elektroenerģijas pieslēgums zem tilta Brīvības gatves pusē 1 fāze, 16A un gofru pāri tiltam, lai nepieciešamības gadījumā var ierīkot kabeli, līdz kurai vietai nepieciešams.

Jāierīko visu satiksmes dalībnieku skaitīšanas un klasifikācijas iekārta.



	3.4. 
	Tilta nestspējas prasības
	Inspekcijā nosauktais regulējošo koeficientu α = 0,4. Nepieciešams nodrošināt tilta nestspēju slodžu shēmai LM1 ar regulējošo koeficientu α = 1,0. Pirmajā starpziņojumā iesniegt risinājumu, kas nodrošina prasīto nestspēju.

	3.5. 
	Lietus notekūdeņu savākšana
	Virsmas un drenāžas ūdeņu novadīšanu Baltezera kanālā izpildīt pēc Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nosacījumiem.

Projektā uzrādīt lietus ūdens novades risinājumus. 

	3.6. 
	Apgaismojums
	Veikt esošo ielu apgaismes tīklu rekonstrukciju atbilstoši normatīvo dokumentu (LEK 002, 049; LBN008-14) prasībām.

Ielu apgaismojuma aprēķinu un gaismas ķermeņu izvēli veikt saskaņā ar LVS EN 13201 „Ceļu apgaisme”.

Inženierkomunikācijas projektēt atbilstoši izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

	3.7. 
	Gājēju un velosatiksmes infrastruktūra
	Nodrošināt no pārējās satiksmes nodalītas gājēju un velo infrastruktūras izveidi.

Būvprojekta izstrādē jāievēro vides pieejamības prasības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pielietojot universāla dizaina vai “bez barjeru” vides pieejamības principus. Ceļa zīmju balstus neparedzēt ietves “bez barjeru” zonā, nodrošinot gājēju kustībai nepieciešamo brīvo joslu. Ceļa zīmju balstus iespējams paredzēt ar liektajiem (konsolveida) balstiem.

Būvprojekta ietvaros paredzama dalīta gājēju un velo infrastruktūra. Visā projektētajā posmā, minimālais veloceļa platums 2,5 m un ietve 1,8 m, ja nav pamatoti ierobežojošie apstākļi. Ierobežotos apstākļos ietvi var lokāli sašaurināt, saskaņojot veloceļu un ietvju platumus ar pasūtītāju.

Paredzēt velosatiksmes drošības telpas, sānu sadalošās joslas gar brauktuvēm un nodalošās joslas gar gājēju telpu atbilstoši normatīvu prasībām.

Veicot ietves / veloceļa konstruktīvo risinājumu izstrādāšanu, ņemt vērā, ka uz tiem var uzbraukt mehanizētie transportlīdzekļi.

	3.8. 
	Inženierkomunikācijas
	Inženierkomunikācijas projektēt atbilstoši izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

	3.9. 
	Būvprojekta ekspertīze
	Būvprojekta ekspertīzi pasūta un apmaksā Pasūtītājs.

	3.10. 
	Citi nosacījumi
	1. Neatkarīgi no iesniedzamajiem starpziņojumiem Izstrādātājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma rakstiski jāsniedz atbildes uz Pasūtītāja interesējošiem jautājumiem visa būvprojekta izstrādes laikā, kā arī visā laika periodā līdz projekta realizācijai.

2. Būvprojekta izstrādes gaitā Izstrādātājs uzturēs patstāvīgu komunikāciju ar Pasūtītāju un visu problēmu un jautājumu risinājumus saskaņos ar Pasūtītāju.
3. Projektēšanai ievēro vides pieejamības principu, saskaņā ar kuru - būvniecības procesā tiek veidota vide, kurā ikviena persona var ērti pārvietoties un izmantot būvi atbilstoši tās lietošanas veidam.
4. Izvērtēt iespēju būvprojekta risinājumos izmantot Departamenta krājumā esošo apaļo bruģi.

	4.
	PROJEKTA IZSTRĀDES LAIKS

	4.1.
	Kopējais projekta izstrādes laiks ne ilgāk kā 18 (astoņpadsmit) mēneši no līguma spēkā stāšanās datuma, iekļaujot ekspertīzei veikšanai nepieciešamo laiku 2 (divus) mēnešus.

2 (divu) nedēļu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma pēc līguma noslēgšanas izstrādātājs organizē sapulci un informē pasūtītāju par plānoto būvprojekta izstrādi. Turpmākajā būvprojekta izstrādes laikā Izstrādātājs organizē sapulces ne retāk kā reizi 2 (divos) mēnešos. Izstrādātājs veic sapulces protokolēšanu un nodod protokolu Pasūtītājam 1 (vienas) nedēļas laikā.

	4.2. 
	1. starpziņojums
	Būvprojekta galvenos tehniskos risinājumus  iesniedz saskaņošanai ar Pasūtītāju ne ilgāk kā 5 (piecus) mēnešus no līguma spēkā stāšanās datuma.

	4.3. 
	2. starpziņojums
	Būvprojektu minimālā sastāvā iesniedz saskaņošanai ar Pasūtītāju ne ilgāk kā 8 (astoņus) mēnešus no līguma spēkā stāšanās datuma pirms iesniegšanas izskatīšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā.

	4.4.
	Gala ziņojums
	Izstrādātu būvprojektu ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta ierakstu par projektēšanas nosacījumu izpildi iesniedz saskaņošanai ar Pasūtītāju ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no līguma spēkā stāšanās datuma.  

Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz šādu dokumentāciju: 

1. Vienu digitālu eksemplāru uz datu nesēja, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD),

2. Vienu digitālu eksemplāru uz datu nesēja, kas sastādīti PDF (*.pdf) formātā (bez tāmēm),

3. Viens iesiets izdrukas materiāls (ar tāmēm).

Elektroniskā formātā iesniedzamo materiālu saturam un struktūrai jābūt tādai pašai kā drukātā formātā nododamajiem materiāliem.


PROJEKTĒŠANAS ROBEŽU VIETAS SHĒMA

Tilta pār Daugavas–Gaujas kanālu Jaunciema gatvē būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība
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Pielikums Nr.5
atklāta konkursa

“Tilta pār Daugavas - Gaujas kanālu Jaunciema gatvē būvniecības

ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”,

identifikācijas Nr. AMD 2024/16, nolikumam
Līgums Nr. (projekts)
Rīgā








 Datums skatāms laika zīmogā


Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), tā ____________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar__________________, no vienas puses,  un

 
_____________, tās ____________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar __________ (turpmāk – UZŅĒMĒJS), no otras puses, abi kopā (turpmāk – Līdzēji), ņemot vērā, ka saskaņā ar atklāta konkursa “Tilta pār Daugavas - Gaujas kanālu Jaunciema gatvē būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. AMD 2024/16 (turpmāk – Konkurss), rezultātiem, UZŅĒMĒJS ir ieguvis tiesības noslēgt šo līgumu un, ņemot vērā, ka pirms piedāvājuma iesniegšanas UZŅĒMĒJS ir iepazinies ar PASŪTĪTĀJA rīcībā esošajiem dokumentiem un informāciju, kas varētu attiekties uz darbu veikšanu, un UZŅĒMĒJS, pamatojoties uz šo informāciju, ir iesniedzis piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un UZŅĒMĒJS apņemas izstrādāt “_______________________________” būvniecības ieceres dokumentāciju (turpmāk – Projekts).

1.2. UZŅĒMĒJS Projektu izstrādā saskaņā ar Līgumam pievienoto Projektēšanas uzdevumu (Līguma pielikums Nr.1), UZŅĒMĒJA piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.2), Projekta izstrādes laika grafiku (Līguma pielikums Nr.3) (tiek saskaņots starp Līdzējiem Līgumā noteiktajā kārtībā), ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus, standartus, Līguma noteikumus, Konkursa noteikumus, PASŪTĪTĀJA rakstiski izteiktās prasības (turpmāk – Darbi). Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek grozīti valsts normatīvie akti, kas regulē Projekta izstrādi (saskaņošanas, akceptēšanas, būvniecības ieceres dokumentācijas, būvatļaujas saņemšanas, u.tml.), UZŅĒMĒJAM ir pienākums Darbus veikt saskaņā ar grozītajām – spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām.

1.3. PASŪTĪTĀJS apņemas pieņemt atbilstoši Līguma nosacījumiem izstrādātu Projektu un samaksāt par veiktajiem Darbiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem. 

1.4. Līguma izpildi UZŅĒMĒJS uzsāk nākamajā darba dienā pēc Līguma noslēgšanas un rakstiska paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja par finansējuma Darbu izpildei pieejamību.

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Līguma summa ir  EUR ______ (_______ euro un ___ centi) un pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% EUR____ (______ euro un ____ centi), Līguma kopējā summa EUR ________ (_________euro un ___ centi).

2.2. Līguma summa iekļauj visus UZŅĒMĒJA izdevumus, kas saistīti ar Līgumā noteikto saistību izpildi (t.sk., projektēšanas organizācijas un izpildes izdevumi, personāla izmaksas, nodokļi, pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, izmaksas apstiprinājumu, saskaņojumu, atļauju un licenču saņemšanai no nepieciešamajām institūcijām un komersantiem, izmaksas par Līgumā paredzēto apdrošināšanu un garantiju saņemšanu, apakšuzņēmēju darbu apmaksu, izmaksas, kas saistītas ar  kļūdu un neatbilstību, kas radušās UZŅĒMĒJA vainas dēļ, novēršanu, izmaksas par galīgā attiecīgā Projekta sagatavošanu un nodošanu PASŪTĪTĀJAM, konsultāciju sniegšanu PASŪTĪTĀJAM, izpētes darbu, kā arī izmaksas darbiem, kas nav tieši iekļauti šajā Līgumā un tā pielikumos, bet kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no rakstura un/vai apjoma, un kuru izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai izstrādātu un saskaņotu kvalitatīvu Projektu, u.tml.). Līguma summa nedrīkst tikt grozīta visā Līguma izpildes laikā, izņemot Līgumā noteiktajos gadījumos.

2.3. PASŪTĪTĀJS veic Līguma 2.1.punktā noteiktās summas samaksu par atbilstoši Līguma nosacījumiem izstrādātu Projektu šādā kārtībā: 

2.3.1. pēc Līguma noslēgšanas un rēķina no UZŅĒMĒJA saņemšanas, PASŪTĪTĀJS 30 (trīsdesmit) dienu laikā samaksā UZŅĒMĒJAM avansu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas, ar nosacījumu, ka UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM Līguma 11.1.punktā paredzēto apdrošināšanas sabiedrības vai kredītiestādes izsniegtu avansa garantiju maksājamā avansa apmērā;

2.3.2. starpmaksājums 35% (trīsdesmit piecu procentu) apmērā no Līguma summas pēc attiecīga nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas par starpziņojumu atbilstoši Projektēšanas uzdevuma 4.3.punktam, kas sastāda 


 EUR (


______
 euro un 
 centi), ieskaitot PVN;
2.3.3. atlikušo Līguma summu PASŪTĪTĀJS samaksā UZŅĒMĒJAM 30 (trīsdesmit)  dienu laikā pēc Projekta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta  izsniegtās būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem nodošanas PASŪTĪTĀJAM, sastādot un savstarpēji parakstot attiecīgo Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu un UZŅĒMĒJA rēķina saņemšanas.
2.4. UZŅĒMĒJS uzņemas risku, t.i., nepieprasot papildus samaksu no PASŪTĪTĀJA, ja Darbu izpildes laikā tiek atklātas aritmētiskās kļūdas UZŅĒMĒJA piedāvājumā vai tiek konstatēts, ka UZŅĒMĒJS nav iekļāvis visus nepieciešamos Darbus saskaņā ar Līgumu, kļūdījies Darbu apjomos vai cenās, nav piedāvājis cenu par visu Darbu apjomu, kas nepieciešams attiecīgo Darbu pilnīgai pabeigšanai un nodošanai PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar Līgumu. Šajā punktā minētās papildus izmaksas, kas nepieciešamas, lai veiktu Darbus tādā apjomā un kvalitātē, kāds paredzēts Līgumā, sedz UZŅĒMĒJS. 

2.5. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība:

2.5.1. UZŅĒMĒJS sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā (turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv (turpmāk - portāls)  sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.

2.5.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM, izvēloties vienu no šādiem rēķina piegādes kanāliem:

2.5.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp UZŅEMĒJA norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu (WEB API);

2.5.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par failu augšupielādi XML formātā;

2.5.2.3. izmanto manuālu rēķina informācijas ievades Web formu portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” .

2.6. Noformējot elektronisko rēķinu, UZŅĒMĒJS tajā norāda šādu informāciju:

Pakalpojumu saņēmējs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR kods: 90011524360

PVN reģ.Nr.: LV90011524360

Banka: 





Banka kods: 





Konts: 





RD iestāde: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments

RD iestādes adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011

RD iestādes kods: 213

2.7. Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Līdzējiem elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.

2.8. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad UZŅĒMĒJS iesniedzis PASŪTĪTĀJAM elektronisku rēķinu, atbilstoši portāla www.eriga.lv sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.

2.9. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad UZŅĒMĒJS, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka UZŅĒMĒJS ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un PASŪTĪTĀJS to ir pieņēmis apmaksai. 

2.10. UZŅĒMĒJAM ir pienākums portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam.

2.11. Ja UZŅĒMĒJS ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, PASŪTĪTĀJS šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. UZŅĒMĒJAM ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad UZŅĒMĒJS ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.

2.12. PASŪTĪTĀJS, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektajai daļai Līguma darbības laikā atkarībā no projektēšanai piešķirtā finansējuma un/vai no Darbu nepieciešamības vai citiem objektīviem apstākļiem, var izmainīt plānoto Darbu apjomu ar nosacījumu, ka minēto izmaiņu apjoms nesasniedz 10% (desmit procentus) no Līguma summas. Par Darbu apjomu izmaiņām PASŪTĪTĀJS savlaicīgi informē UZŅĒMĒJU un UZŅĒMĒJAM šis paziņojums ir saistošs.
3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

3.1. Līgumā paredzētos Darbus UZŅĒMĒJS veic 
  (

) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas un Pasūtītāja paziņojuma par finansējuma Darbu izpildei pieejamību saņemšanas.

3.2. Darbu izpilde veicama saskaņā ar Darbu izpildes laika grafikā (kuru Līdzēji savstarpēji aktualizē un rakstveidā saskaņo Līguma 4.1.1. un 4.3.5.punktā noteiktajā kārtībā) noteiktajiem termiņiem. Saskaņojot Darbu izpildes laika grafiku, noteicošs ir PASŪTĪTĀJA viedoklis. 

3.3. Darbu izpildes termiņā ir iekļautas visas darbības, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešams veikt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā un citās attiecīgajās institūcijās, tajā skaitā, attiecīgas būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanas veikšana. 

3.4. Līdzējiem, savstarpēji rakstveidā vienojoties, zemāk norādītajos gadījumos Līguma izpildes termiņi var tikt pagarināti par laika periodu, kāds ir objektīvi nepieciešams konkrētajā gadījumā, ja: 

3.4.1. Līguma izpildi kavē no UZŅĒMĒJA gribas neatkarīgi apstākļi, par kuriem UZŅĒMĒJS savlaicīgi ir paziņojis PASŪTĪTĀJAM un PASŪTĪTĀJS tos ir atzinis par attaisnojošiem; 

3.4.2. Līguma izpildi kavē nepārvaramas varas apstākļi, kas noteikti Līguma 9.1.punktā un par kuriem Līdzējs, kurš atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, ir paziņojis otram Līdzējam saskaņā ar Līguma 9.4.punktu; 

3.4.3. PASŪTĪTĀJS nav izsniedzis UZŅĒMĒJAM Līgumā noteiktos Darbu veikšanai nepieciešamos un PASŪTĪTĀJA rīcībā esošos dokumentus un UZŅĒMĒJS ir rakstveidā informējis PASŪTĪTĀJU par šādu saistību neizpildi un PASŪTĪTĀJS nav novērsis pārkāpumu 10 (desmit) darba dienu laikā no UZŅĒMĒJA paziņojuma saņemšanas, vai citā Līdzēju saskaņotā termiņā;

3.4.4. PASŪTĪTĀJA Līgumā noteikto saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta UZŅĒMĒJA Līgumā noteikto saistību izpilde, ja par saistību savlaicīgu neizpildi UZŅĒMĒJS ir rakstveidā brīdinājis PASŪTĪTĀJU un PASŪTĪTĀJS nav novērsis pārkāpumu 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc UZŅĒMĒJA rakstiska brīdinājuma saņemšanas, vai citā Līdzēju saskaņotā termiņā; 

3.4.5. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentam attiecīgas būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanas veikšanai ir nepieciešams ilgāks laiks kā normatīvajos aktos noteiktais termiņš;

3.4.6. ir mainīts plānoto Darbu apjoms un papildus Darbu izpildei ir nepieciešams papildus laiks;
3.4.7. objektīvu apstākļu dēļ Līguma izpildes laikā nav iespējams atrisināt jautājumu par būvprojektā skarto nekustamo īpašumu izmantošanas tiesībām (to lietošanas nosacījumiem vai atpirkšanu).

4. Līdzēju pienākumi un tiesības

4.1. UZŅĒMĒJA pienākumi:

4.1.1. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniegt PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai aktualizēto Darbu izpildes laika grafiku, kas noformēts Ganta diagrammas formātā;

4.1.2. veikt Līgumā un tā pielikumos paredzēto Darbu izpildi saskaņā ar laika grafikā norādītajiem termiņiem un Līguma 3.1.punktā noteikto termiņu;

4.1.3. veikt Projekta izstrādi saskaņā ar PASŪTĪTĀJA Projektēšanas uzdevumā noteiktajām prasībām, atbilstoši Konkursā iesniegtajam UZŅĒMĒJA piedāvājumam, atbilstoši Līguma nosacījumiem un noteikumiem un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar Līguma izpildi;

4.1.4. nodrošināt Līguma izpildi ar kvalificētu, atbilstoši sertificētu personālu, kas veiks Darbu izpildi un piedalīsies PASŪTĪTĀJA Līguma ietvaros organizētajās sanāksmēs; 
4.1.5. nodrošināt UZŅĒMĒJA un speciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, ja to paredz normatīvie akti;

4.1.6. Projekta izstrādē ievērot Projekta izstrādes noteikumus un normatīvus, pielietojot attiecīgajam Projektam izstrādes veidu, kas atbilst standartu un tehnisko noteikumu prasībām. UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par sagatavotā Projekta atbilstību normatīvajiem aktiem;

4.1.7. veikt nepieciešamās darbības Projekta saskaņošanai, attiecīgas būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā, ievērojot Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta norādījumus par nepieciešamajām Projekta korekcijām;

4.1.8. UZŅĒMĒJAM ir pienākums un UZŅĒMĒJS uzņemas pilnu atbildību par Projekta izstrādes pienācīgu veikšanu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā, Projekta kvalitāti, atbilstību Līgumam un normatīvajiem aktiem; 

4.1.9. ja UZŅĒMĒJS neveic Darbus atbilstoši Līguma nosacījumiem, UZŅĒMĒJA pienākums ir par saviem līdzekļiem iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no trūkumu vai neatbilstību konstatēšanas brīža novērst PASŪTĪTĀJA konstatētos Darbu izpildes trūkumus vai neatbilstības Līguma izpildē, kas radušās UZŅĒMĒJA vainas dēļ;

4.1.10. ievērot PASŪTĪTĀJA norādījumus par atsevišķu Darbu neveikšanu, Projekta sadaļu vai daļu izstrādāšanu, kā arī ņemt vērā PASŪTĪTĀJA precizējumus un skaidrojumus Projektēšanas uzdevumā, ja tie būtiski neizmaina veicamo Darbu kopējo apjomu;

4.1.11. līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam iesniegt PASŪTĪTĀJAM rakstisku atskaiti par līgumsaistību izpildi, t.sk., Darbu izpildes laika grafiku Ganta diagrammas formātā, kurā uzskatāmā veidā atspoguļota aktuālā Projekta virzība. Papildus pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas sniegt PASŪTĪTĀJAM informāciju vai atskaiti par līgumsaistību izpildi;

4.1.12. piedalīties PASŪTĪTĀJA rīkotajās sanāksmēs un informēt par Projekta izstrādes gaitu;

4.1.13. atbildēt par visiem zaudējumiem, kas saistīti ar nekvalitatīvu vai Līgumam neatbilstošu Darbu izpildi (tajā skaitā par zaudējumiem, kas PASŪTĪTĀJAM rodas Projekta turpmākas realizācijas laikā), un atlīdzināt PASŪTĪTĀJAM zaudējumus pilnā apmērā, kas radušies ļauna nodoma, rupjas un vieglas neuzmanības rezultātā. Fakts, ka PASŪTĪTĀJS ir saskaņojis Projektu, neatbrīvo UZŅĒMĒJU no atbildības;
4.1.14. pēc Projekta pieņemšanas no UZŅĒMĒJA atbilstoši PASŪTĪTĀJA lūgumam UZŅĒMĒJS apņemas bez maksas sniegt PASŪTĪTĀJAM rekomendācijas par Projekta risinājumiem, konsultācijas, informāciju, skaidrojumus, saskaņojumus, u.c. atbalstu. UZŅĒMĒJS, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA lūguma saņemšanas vai citā Līdzēju saskaņotā termiņā, izskata PASŪTĪTĀJA iesniegtos dokumentus, sniedz informāciju, rekomendācijas u.tml., un/vai veic citas darbības atbilstoši PASŪTĪTĀJA lūgumam;

4.1.15. UZŅĒMĒJS uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju darbu un to nodarītiem zaudējumiem.

4.2. UZŅĒMĒJA tiesības:

4.2.1. UZŅĒMĒJA Konkursa piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

4.2.1.1. piedāvātais personāls neatbilst Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu, vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts Konkursā;

4.2.1.2. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Konkursa nolikumā izvirzītajam prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;

4.2.1.3. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Konkursā UZŅĒMĒJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Konkursā UZŅĒMĒJS atsaucies, apliecinot savu atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Konkursa nolikuma minētajiem izslēgšanas nosacījumiem; 

4.2.1.4. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu cena ir vismaz EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro un 00 centi) no Līguma summas, atbilst Konkursa nolikuma minētajiem izslēgšanas nosacījumiem;

4.2.1.5. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi UZŅĒMĒJA piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

4.2.2. UZŅĒMĒJS drīkst veikt jauna apakšuzņēmēja, kura sniedzamo pakalpojumu cena ir vismaz EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro un 00 centi) no Līguma summas, iesaistīšanu Līguma izpildē, ja UZŅĒMĒJS par to rakstveidā paziņojis PASŪTĪTĀJAM un saņēmis PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

4.2.2.1. uz piedāvāto apakšuzņēmēju attiecas Konkursa nolikumā minētie izslēgšanas nosacījumi;
4.2.2.2. jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

4.2.3. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt UZŅĒMĒJA personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē Līguma 4.2.1. un 4.2.2.punktā minētajos gadījumos 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma 4.2.1. un 4.2.2.punktu;
4.2.4. saņemt samaksu no PASŪTĪTĀJA par UZŅĒMĒJA izpildītajiem un PASŪTĪTĀJA pieņemtajiem Darbiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem;

4.2.5. saņemt no PASŪTĪTĀJA Līguma izpildei nepieciešamo informāciju, ko PASŪTĪTĀJS nodrošina saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu un Līguma nosacījumiem.

4.3. PASŪTĪTĀJA pienākumi:

4.3.1. pirms Darbu izpildes uzsākšanas un Līguma darbības laikā nodrošināt UZŅĒMĒJU ar Līguma izpildei nepieciešamo dokumentāciju un informāciju, kura ir PASŪTĪTĀJA rīcībā vai kuras sniegšanu, saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu, uzņēmies PASŪTĪTĀJS. Pārējās nepieciešamās informācijas iegūšana un dokumentācijas saņemšana, ja vien Līdzēji nav vienojušies citādāk, ir UZŅĒMĒJA pienākums, un ar to saistītās UZŅĒMĒJA izmaksas ir iekļautas Līguma summā;

4.3.2. paziņot UZŅĒMĒJAM par visiem no PASŪTĪTĀJA atkarīgiem, paredzamiem apstākļiem, kas var traucēt UZŅĒMĒJAM izpildīt Līguma saistības, 5 (piecu) darba dienu laikā un nepieciešamības gadījumā pagarināt Projekta izstrādes pabeigšanas termiņu;

4.3.3. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no rakstiska paziņojuma saņemšanas dienas izskatīt UZŅĒMĒJA iesniegto aktualizēto Darbu izpildes laika grafiku un saskaņot to vai iesniegt UZŅĒMĒJAM motivētus iebildumus;

4.3.4. saskaņot Projektu vai sniegt UZŅĒMĒJAM motivētus iebildumus par Projekta nesaskaņošanu, pieņemt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā izskatītu un akceptētu Projektu ar izdoto būvatļauju ar projektēšanas nosacījumiem, parakstīt attiecīgo Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu vai sniegt UZŅĒMĒJAM motivētus iebildumus par Projekta nepilnībām.

4.3.5. savlaicīgi un pilnā apjomā apmaksāt UZŅĒMĒJA kvalitatīvi veiktos un PASŪTĪTĀJA pieņemtos Darbus saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

4.4. PASŪTĪTĀJA tiesības:

4.4.1. Līguma izpildes laikā kontrolēt UZŅĒMĒJA līgumsaistību izpildi, pieprasīt no UZŅĒMĒJA informāciju par līgumsaistību izpildi un dot UZŅĒMĒJAM norādījumus par Līgumā paredzēto Darbu veikšanu;

4.4.2. pieprasīt, lai UZŅĒMĒJS par saviem līdzekļiem novērš Darbu izpildē pieļautos vai pēc Darbu izpildes konstatētos trūkumus vai nepilnības, kas radušās UZŅĒMĒJA vainas dēļ, iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no trūkumu vai nepilnību konstatēšanas brīža;

4.4.3. nepieņemt izpildītos Darbus, ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka Darbu izpilde ir veikta nekvalitatīvi, nepilnīgi, neatbilstoši Līgumam un normatīvo aktu prasībām, Projektā iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem;

4.4.4. iegūt īpašuma tiesības uz Projektu (jebkuru tā daļu) pēc tam, kad Līdzēji ir Līgumā noteiktajā kārtībā parakstījuši attiecīgo Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. Pasūtītājs ir tiesīgs mainīt, pārstrādāt, pārskaņot, dalīt daļās un publicēt UZŅĒMĒJA iesniegto Projektu bez UZŅĒMĒJA atļaujas;

4.4.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības dot UZŅĒMĒJAM norādījumus, kā arī Projekta izstrādes procesā precizēt atsevišķi veicamos Darbus, nemainot kopējo Projekta apjomu un ievērojot tehniskās prasības.

4.5. Līdzēji apņemas neizpaust Līguma izpildes laikā iegūto konfidenciālo informāciju, kuru par tādu nosaka spēkā esošie normatīvie akti vai paši Līdzēji, trešajām personām bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad to normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā pieprasa Latvijas Republikas institūcijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības. Šis noteikums ir spēkā gan Līguma darbības laikā, gan 3 (trīs) gadus pēc attiecīgo Darbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. 

5. Darbu nodošanas - pieņemšanas kārtība

5.1. Projekta veiksmīgai izstrādei, iepriekš vienojoties par tikšanās vietu un laiku, Līdzēji savstarpēji saskaņotā laikā var rīkot sanāksmes, kurās pārrunā Projekta izstrādes norisi, atbilstību Līguma nosacījumiem, Projektēšanas uzdevumam un citiem Līgumam pievienotajiem dokumentiem. Sanāksmēs Līdzēji precizē neskaidros jautājumus, kā arī vienojas par nepieciešamajiem labojumiem Projektā, ja Projekts neatbilst Līguma nosacījumiem. Pēc savas iniciatīvas katram no Līdzējiem ir tiesības organizēt sanāksmes ar otru Līdzēju, kurās tiek izskatīti jautājumi par Projekta izpildes gaitu, jebkādām problēmām, kas radušās (vai var rasties) un kavē Projekta kvalitatīvu vai savlaicīgu izpildi, un citi ar Līguma izpildi saistīti jautājumi. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieaicināt sarunās būvniecībā un projektēšanā kompetentus speciālistus un trešās personas.

5.2. Līguma 5.1.punktā minēto sanāksmju gaita tiek protokolēta. Protokolu sastāda 2 (divos) oriģinālos eksemplāros, ko paraksta sanāksmes dalībnieki. Viens no abu Līdzēju parakstītiem protokola oriģināliem glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs - pie UZŅĒMĒJA. Jebkādi iebildumi pret protokola saturu jāizvirza ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc protokola saņemšanas. Protokolēšanu veic UZŅĒMĒJS - latviešu valodā, iesniedzot vai nosūtot protokolu uz PASŪTĪTĀJA norādīto e-pasta adresi 4 (četru) darba dienu laikā pēc notikušās sanāksmes.

5.3. Ievērojot sanāksmju laikā sastādītajos protokolos norādītos precizētos jautājumus un norunātos labojumus, UZŅĒMĒJS veic nepieciešamos labojumus un precizējumus Projektā un ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms kārtējās sanāksmes iesniedz labojumus un precizējumus PASŪTĪTĀJAM.

5.4. Attiecīgo Projekta dokumentāciju (arī Būvniecības informācijas sistēmā) UZŅĒMĒJS nodod PASŪTĪTĀJAM izskatīšanai un saskaņošanai Darbu izpildes laika grafikā norādītajos termiņos. Pasūtītājs attiecīgo Projekta dokumentāciju izskata 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja PASŪTĪTĀJAM nav pretenziju saistībā ar Projekta dokumentāciju un tās atbilstību normatīvo aktu, šī Līguma un tā pielikumu noteikumiem un PASŪTĪTĀJA prasībām, PASŪTĪTĀJS saskaņo Projekta dokumentāciju. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs atteikties saskaņot attiecīgo Projekta dokumentāciju, ja PASŪTĪTĀJAM ir iebildumi saistībā ar Projekta dokumentācijas atbilstību šim Līgumam, tā pielikumiem, PASŪTĪTĀJA prasībām vai normatīvo aktu prasībām, vai iebildumi pret izmantotajiem materiāliem un/vai risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, PASŪTĪTĀJA norādījumu neievērošanu, vai PASŪTĪTĀJAM nav iesniegti visi saprātīgi nepieciešamie dokumenti vai informācija, kas dotu iespēju PASŪTĪTĀJAM vispusīgi un pilnīgi pārbaudīt Projekta dokumentāciju un tā atbilstību Līguma noteikumiem Līguma 5.7.punktā noteiktajā termiņā. Pēc trūkumu un nepilnību novēršanas tiek atkārtota attiecīgā Projekta dokumentācijas saskaņošana ar PASŪTĪTĀJU saskaņā ar Līguma noteikumiem.

5.5. Pēc Projekta saskaņošanas no PASŪTĪTĀJA puses UZŅĒMĒJS veic Projekta saskaņošanu ar visām nepieciešamajām personām, tostarp iesniedz Projektu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā attiecīgas būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanai.

5.6. Pēc Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta attiecīga akcepta un/vai būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanas, UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM Projekta materiālus atbilstoši Projektēšanas uzdevumam (Līguma pielikums Nr.1). Projekta materiālus (1 (vienu) digitālu eksemplāru uz datu nesēja, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD), un visi materiāli PDF (*.pdf) formātā)) UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM kopā ar attiecīgu Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā izvērtē iesniegto Projekta materiālu atbilstību un sniedz UZŅĒMĒJAM informāciju par konstatētajām neatbilstībām vai paraksta attiecīgo Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.

5.7. Ja, pieņemot Projektu vai tā atsevišķas sadaļas, PASŪTĪTĀJS konstatē neatbilstības Projektēšanas uzdevuma, Līguma vai normatīvo aktu prasībām, UZŅĒMĒJS neatbilstības novērš 10 (desmit) darba dienu laikā un atkārtoti iesniedz Projektu PASŪTĪTĀJAM kopā ar attiecīgu Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.

5.8. Līguma 5.4. un 5.7.punktā noteiktais trūkumu vai neatbilstību novēršanas termiņš neietekmē Līguma summu un PASŪTĪTĀJS aprēķina līgumsodu par UZŅĒMĒJA saistību izpildes kavējumu.

5.9. PASŪTĪTĀJA tiesības iesniegt pretenzijas UZŅĒMĒJAM atjaunojas, ja Projekta dokumentācijā atklājas kļūdas, kuras PASŪTĪTĀJS varēja konstatēt tikai Projekta turpmākajā projektēšanas (būvprojekts izstrāde) un/vai būvniecības sagatavošanas (t.sk., Konkursa izsludināšanas) un izpildes gaitā.

5.10. Visa dokumentācija (atskaites, protokoli) un jebkurš cits produkts vai dokuments, kuru Līguma ietvaros ir izstrādājis UZŅĒMĒJS, pēc Projekta vai tā daļu nodošanas PASŪTĪTĀJAM ir uzskatāms par PASŪTĪTĀJA īpašumu.

5.11. Ja pēc Projekta saskaņošanas un attiecīgo Darbu nodošanas - pieņemšanas atklājas nepilnības UZŅĒMĒJA izstrādātajā Projektā, kas radušās UZŅĒMĒJA vainas dēļ, un tādēļ Projekta izstrādei un saskaņošanai ir nepieciešamas korekcijas Projektā ietvertajos risinājumos, dokumentācijā u.tml., vai citi papildus projektēšanas darbi, tad UZŅĒMĒJS apņemas piedalīties būvprojekta izstrādē nepieciešamajā apjomā, lai novērstu Projektā konstatētās nepilnības Līguma 7.sadaļā noteiktajā kārtībā.

5.12. Līgumā noteiktos attiecīgos Darbu nodošanas – pieņemšanas aktus, rakstveida informāciju par konstatējamiem trūkumiem un/vai neatbilstībām, protokolus un pretenzijas ir pilnvarots parakstīt no PASŪTĪTĀJA puses  

____ vai viņa prombūtnes laikā 


.

6. Līdzēju atbildība

6.1. Līgumā ar UZŅĒMĒJA vainu saprotama paša UZŅĒMĒJA, tā darbinieku un/vai viņa piesaistīto apakšuzņēmēju un citu personu ļauns nodoms, rupja un viegla neuzmanība.

6.2. UZŅĒMĒJS uzņemas pilnu atbildību par Projekta izstrādes pienācīgu veikšanu, Projekta kvalitāti, atbilstību Līgumam, Projektēšanas uzdevumam un normatīvajiem aktiem, kā arī pārējo līgumsaistību izpildi.

6.3. UZŅĒMĒJS uzņemas pilnu atbildību par Projekta atsevišķu sadaļu savstarpējo atbilstību, Projekta saturu kopumā, pat ja Projektu ir pieņēmis PASŪTĪTĀJS, kā arī Projekta izstrādei nepieciešamo dokumentu iesniegšanu PASŪTĪTĀJAM. 

6.4. UZŅĒMĒJS nodrošina, ka Projekta izstrādes gaitā tiek pieprasīti un saņemti visi nepieciešamie dokumenti projektēšanai un veikti visi nepieciešamie izpētes darbi, lai pēc Projekta akcepta PASŪTĪTĀJAM nebūtu nekādu šķēršļu tālākai Projekta realizēšanai. 

6.5. Ja Līguma izpildes gaitā UZŅĒMĒJS neievēro jebkura Darba izpildei, tajā skaitā trūkumu un/vai neatbilstību novēršanai, noteiktos termiņus vai kvalitātes prasības, un neizpilda attiecīgo pienākumu pienācīgā kvalitātē 5 (piecu) darba dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska brīdinājuma saņemšanas, PASŪTĪTĀJAM pēc sava ieskata ir tiesības piesaistīt attiecīgā darba vai darbu izpildei būvniecībā un projektēšanā kompetentu trešo personu, UZŅĒMĒJAM izmaksājamo atlīdzību samazinot par summu, kas izmaksāta PASŪTĪTĀJA piesaistītajai trešajai personai par padarīto darbu. 

6.6. Ja kāda no UZŅĒMĒJA saistībām, kas izriet no Līguma, netiek pildīta Līgumā norādītajā termiņā, saskaņā ar Līgumā un/vai Darbu izpildes laika grafikā noteiktajiem Projekta izstrādes termiņiem, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt un UZŅĒMĒJAM ir pienākums samaksāt PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas par katru neizpildes kalendāro dienu līdz attiecīgās saistības pienācīgai izpildei, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma summas. 

6.7. Ja UZŅĒMĒJS nepamatoti kavē Līguma 7.2. un/vai 10.7.punktā noteikto apmaksas termiņu, tad PASŪTĪTĀJS aprēķina un UZŅĒMĒJAM ir pienākums, pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA izrakstītu rēķinu, samaksāt PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās kavētā maksājuma summas.

6.8. Ja pēc Projekta nodošanas PASŪTĪTĀJAM turpmākajā Projekta projektēšanas (būvprojekta izstrāde) gaitā, būvniecības sagatavošanas, t.sk., Konkursa izsludināšanas Projekta turpmākai realizēšanai, norises, līguma slēgšanas, būvprojektēšanas un/vai būvdarbu norises laikā tiek konstatētas UZŅĒMĒJA pieļautas kļūdas Projekta rasējumos un citos Projekta dokumentos, ko, ievērojot pienācīgu rūpību, UZŅĒMĒJAM vajadzēja paredzēt un novērst pirms Projekta nodošanas PASŪTĪTĀJAM, PASŪTĪTĀJS piemēro un UZŅĒMĒJAM jāmaksā PASŪTĪTĀJAM līgumsods EUR 100,00 (viens simts euro un 00 centi) apmērā par katru šādu konstatēto gadījumu.

6.9. Ja UZŅĒMĒJS Līguma 4.1.10.punktā norādītajā termiņā neiesniedz PASŪTĪTĀJAM atskaiti un 4.1.13.punktā norādītajā termiņā nesniedz PASŪTĪTĀJAM atbildes uz tā uzdotajiem jautājumiem par izstrādāto Projektu, tad PASŪTĪTĀJS piemēro un UZŅĒMĒJAM jāmaksā PASŪTĪTĀJAM  līgumsods EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi) apmērā par katru gadījumu.

6.10. Ja PASŪTĪTĀJS nepamatoti kavē Līgumā noteiktos Darbu apmaksas termiņus, tad UZŅĒMĒJS aprēķina un PASŪTĪTĀJAM ir pienākums, pamatojoties uz UZŅĒMĒJA izrakstītu rēķinu, samaksāt UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,1% apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās kavētā maksājuma summas.

6.11. Ja UZŅĒMĒJS nav nodrošinājis Līguma 4.1.14.punktā minētā pienākuma izpildi, UZŅĒMĒJAM jāmaksā PASŪTĪTĀJAM līgumsods EUR 200,00 (divi simti euro un 00 centi) apmērā.

6.12. Ja UZŅĒMĒJS neierodas uz PASŪTĪTĀJA organizētajām sanāksmēm, UZŅĒMĒJAM jāmaksā PASŪTĪTĀJAM līgumsods EUR 100,00 (viens simts euro un  centi) apmērā par katru gadījumu.

6.13. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par līgumsaistību pārkāpšanu un zaudējumu nodarīšanu otram Līdzējam. Līdzējs, kas vainīgs Līguma saistību pārkāpšanā, atlīdzina otram Līdzējam nodarītos zaudējumus.

6.14. Ja PASŪTĪTĀJS ir aprēķinājis kādu no Līgumā atrunātajiem līgumsodiem, apmaksājot UZŅĒMĒJA iesniegtos rēķinus, PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda ieturējumu.

6.15. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes, kā arī nav uzskatāma par zaudējumu atlīdzināšanu.

7. ATBILDĪBA PAR PROJEKTU

7.1. UZŅĒMĒJS garantē trūkumu un neatbilstību novēršanu par saviem līdzekļiem un saviem spēkiem, ja Projekta turpmākajā realizācijas gaitā atklājas trūkumi, neatbilstības vai nepilnības, kuru dēļ nav iespējams vai ir apgrūtināts realizēt turpmākus būvprojektēšanas un/vai būvniecības darbus UZŅĒMĒJA projektētajā objektā. 

7.2. Pretenzijas par Projekta realizācijas gaitā atklātajiem trūkumiem, neatbilstībām vai nepilnībām saskaņā ar Līguma 7.1.punktu PASŪTĪTĀJS iesniedz UZŅĒMĒJAM rakstveidā. Par Projekta nepilnību novēršanas kārtību un termiņiem Līdzēji savstarpēji rakstveidā vienojas. Ja Līdzējiem 10 (desmit) darba dienu laikā no nepilnību konstatācijas nav izdevies vienoties par nepilnību novēršanu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības piesaistīt būvniecībā un projektēšanā kompetentu trešo personu pēc saviem ieskatiem Projektā ietverto risinājumu, dokumentācijas u.tml. nepilnību novēršanai un izlaboto risinājumu iekļaušanai būvprojektā vai papildus dokumentācijas saņemšanai. Šādā gadījumā UZŅĒMĒJAM ir pienākums 30 (trīsdesmit) dienu laikā samaksāt PASŪTĪTĀJAM ar Projekta un Darbu nepilnību novēršanu saistītos izdevumus, pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA izrakstītu rēķinu, kā arī atlīdzināt PASŪTĪTĀJAM radušos zaudējumus.

8. Strīdu izskatīšanas kārtība 

Strīdi, kas Līdzējiem rodas, pildot Līgumu, tiek risināti pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos šādā veidā panākt nav iespējams, tad jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas saistīta ar Līgumu, tā izbeigšanu, grozīšanu vai spēkā esamību, tiek nodota izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9. Nepārvarama vara

9.1. Līdzēji nav atbildīgi par savu saistību izpildi, ne arī par saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā otram Līdzējam radītiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kurus Līdzēji nevarēja ne paredzēt, ne novērst. 

9.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi tik ilgi, kamēr šie apstākļi beidzas. Šis noteikums ir attiecināms tikai uz tām saistībām (veicamajiem darbiem, sniedzamajiem pakalpojumiem), kuru izpilde tiek tādējādi kavēta.

9.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē Līguma atsevišķu darbu izpildes termiņus, bet netraucē izpildīt Līgumu kopumā, Līdzēji saskaņo savu turpmāko rīcību attiecībā uz Līguma izpildi un tā termiņiem.

9.4. Līdzējam, kura darbību apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jāinformē par to otrs Līdzējs, pievienojot jebkādu informāciju, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļus, un norādot uz šādu nepārvaramas varas apstākļu ietekmi uz Līguma izpildi, kā arī jāpieliek visas saprātīgās pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu radītās sekas.

9.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību kopumā vai arī attiecībā uz to daļu, kuru izpildi traucē nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā nevienam no Līdzējiem nav tiesību uz zaudējumu atlīdzību un tiek veikts norēķins par faktiski padarītajiem Darbiem, kas ir nodoti Līgumā noteiktajā kārtībā.

10. Līguma darbības TERMIŅŠ

10.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un darbojas līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

10.2. Līgums ir saistošs PASŪTĪTĀJAM un UZŅĒMĒJAM, kā arī likumīgiem tiesību un saistību pārņēmējiem.

10.3. Visi Līguma grozījumi ir spēkā, ja tie ir sastādīti rakstveidā un tos parakstījuši abi Līdzēji vai to pilnvarotie pārstāvji. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

10.4. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā paziņojot UZŅĒMĒJAM 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja:

10.4.1. Darbi UZŅĒMĒJA vainas dēļ netiek uzsākti 10 (desmit) dienu laikā no Līgumā vai Darbu izpildes laika grafikā paredzētā Darbu uzsākšanas datuma;

10.4.2. Projekts vai Darbi saskaņā ar pārbaužu un/vai ekspertīžu (ja attiecināms) rezultātiem neatbilst Līguma, Projektēšanas uzdevuma un/vai normatīvo aktu prasībām un UZŅĒMĒJS pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma nenovērš konstatētās neatbilstības;

10.4.3. UZŅĒMĒJS nepamatoti pārtrauc Darbus;

10.4.4. UZŅĒMĒJS savas vainas dēļ ir nokavējis jebkuru no Līgumā vai tā pielikumos noteiktajiem Projekta izstrādes, Darbu izpildes vai defektu novēršanas termiņiem un UZŅĒMĒJA nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) darba dienas; 

10.4.5. UZŅĒMĒJS nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu, un UZŅĒMĒJS minēto saistību neizpildi nav novērsis 10 (desmit) darba dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska paziņojuma par šādu saistību neizpildi;

10.4.6. UZŅĒMĒJAM pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par UZŅĒMĒJA bankrotu vai tiek konstatēti citi apstākļi, kas liedz vai liegs UZŅĒMĒJAM turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma nosacījumiem vai kas negatīvi ietekmē PASŪTĪTĀJA tiesības, kuras izriet no Līguma;
10.4.7. ja saskaņā ar Līguma 10.5.punktu tiek konstatēts, ka Līguma izpildi nav mērķtiecīgi turpināt vai PASŪTĪTĀJAM nav pieejams finansējums Darbu uzsākšanai vai turpināšanai;
10.4.8. ja tiek konstatēts, ka saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1pantā noteikto Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
10.4.9. Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos.

10.5. Ja Līguma izpildes gaitā noskaidrojas, ka objektīvu iemeslu dēļ Līguma izpildi nav mērķtiecīgi turpināt vai PASŪTĪTĀJAM nav pieejams finansējums Darbu uzsākšanai vai turpināšanai, PASŪTĪTĀJAM jāaptur Līguma izpilde, par to rakstveidā brīdinot UZŅĒMĒJU. Šajā gadījumā Līdzēju pienākums ir 10 (desmit) darba dienu laikā izskatīt jautājumu par Līguma izpildes turpināšanas lietderību un nosacījumiem. PASŪTĪTĀJS apmaksā to Darba apjomu, kas paveikts un ir PASŪTĪTĀJA pieņemts līdz Līguma apturēšanas brīdim, par ko Līdzēji savstarpēji rakstveidā vienojas.

10.6. Līguma 10.4.2., 10.4.4. - 10.4.6., 10.4.8., 10.4.9.punktā noteiktajos Līguma izbeigšanas gadījumos, UZŅĒMĒJS nekavējoties pārtrauc Darbus un 10 (desmit) darba dienu laikā iesniedz PASŪTĪTĀJAM veikto attiecīgo Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru PASŪTĪTĀJS akceptē, vai veic nepieciešamās korekcijas pirms akceptēšanas. Ja attiecīgs Darbu nodošanas – pieņemšanas akts netiek iesniegts šajā punktā minētajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji noteikt izpildīto, Līguma nosacījumiem atbilstošo Darbu apjomu. Līguma 10.4.1.-10.4.6., 10.4.8., 10.4.9. punktā noteiktajos Līguma izbeigšanas gadījumos UZŅĒMĒJAM jāatlīdzina PASŪTĪTĀJAM visi ar Līguma izbeigšanu radušies zaudējumi un jāmaksā līgumsods 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas.

10.7. PASŪTĪTĀJS 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas, Līguma 10.6.punktā minētā attiecīgā Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un UZŅĒMĒJA attiecīga rēķina saņemšanas, veic pilnīgus norēķinus ar UZŅĒMĒJU par kvalitatīvi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, paveiktajiem un PASŪTĪTĀJA pieņemtajiem Darbiem. Ja PASŪTĪTĀJA Līguma 2.3.punktā noteiktajā kārtībā samaksātā summa pārsniedz faktiski veikto Darbu summu, UZŅĒMĒJS apņemas 30 (trīsdesmit) dienu laikā no šajā punktā minētā Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas atmaksāt PASŪTĪTĀJAM pārmaksātās naudas summas. 

10.8. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības jebkurā brīdī izbeigt Līgumu, 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstveidā brīdinot UZŅĒMĒJU. Šādā gadījumā UZŅĒMĒJA izpildītie Darbi tiek pieņemti un apmaksāti Līguma 10.6.punktā norādītajā kārtībā. Apmaksātas tiek tikai tās Projekta sadaļas, kuras ir nodotas un PASŪTĪTĀJA pieņemtas. 
11. AVANSA MAKSĀJUMA NODROŠINĀJUMS

11.1. UZŅĒMĒJS Līguma 2.3.1.punktā paredzētā avansa saņemšanai iesniedz PASŪTĪTĀJAM apdrošināšanas kompānijas, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, PASŪTĪTĀJA akceptētu apdrošināšanas polisi par visu avansa maksājuma summu (avansa maksājuma garantiju) vai iesniedz PASŪTĪTĀJAM Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrētas bankas, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, beznosacījumu neatsaucamu pirmā pieprasījuma ekspromisorisku, PASŪTĪTĀJA akceptētu avansa maksājuma garantiju.

11.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izmantos avansa maksājuma garantiju un pieprasīt no tās izsniedzēja avansa maksājuma summas (vai tās daļas) samaksu, ja UZŅĒMĒJS neizmanto saņemto avansa maksājumu Līgumā paredzēto Darbu veikšanai un/vai Līgums tiek lauzts (izbeigts) un PASŪTĪTĀJA samaksātā avansa summa pārsniedz faktiski veikto un PASŪTĪTĀJA saskaņā ar Līguma 10.6.punktu pieņemto Darbu summu.
12. FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDE

12.1. Līdzējam ir tiesības apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018. gada 25. maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

12.2. Līdzējs, kurš nodod otram Līdzējam fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai apstrādei.

12.3. Līdzēji apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.

12.4. Neskatoties uz iepriekšējā punktā minēto, UZŅĒMĒJS piekrīt, ka PASŪTĪTĀJS nodod no UZŅĒMĒJA saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas PASŪTĪTĀJAM veic darbus un ar kurām PASŪTĪTĀJS sadarbojas tā darbības un Līguma izpildes nodrošināšanai.

12.5. Līdzēji apņemas pēc otra Līdzēja pieprasījuma iznīcināt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma izpildes nodrošināšanai.

13. Nobeiguma noteikumi

13.1. Līguma izpildē iesaistītais personāls:

- būvprojekta vadītājs - ____________________ sertifikāta Nr.___________;
- elektroietaišu projektētājs - ________________sertifikāta Nr.____________.
13.2. Līguma izpildes nodrošināšanu kontrolē:

13.2.1. no PASŪTĪTĀJA puses:________________;
13.2.2. no UZŅĒMĒJA puses: _________________; 
13.2.3. saziņai ar Pasūtītāju Līdzēji izmanto vienlaicīgi arī Pasūtītāja e-pasta adresi: amd@riga.lv .
13.3. Visi no Līguma izrietošie paziņojumi, brīdinājumi, sarakste, saskaņojumi un cita informācija un dokumentācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā un nododama otram Līdzējam personīgi pret parakstu vai nosūtāma pa e-pastu vai ierakstītā vēstulē ar pasta vai ar kurjerpasta starpniecību uz Līgumā norādīto vai Līdzēja Līgumā noteiktajā kārtībā paziņoto juridisko adresi. 

13.4. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, bankas rekvizītus un/vai nomainās kāda no Līdzēja atbildīgajām personām, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Par zaudējumiem, kas var rasties sakarā ar šo izmaiņu nesavlaicīgu un nepienācīgu paziņošanu, pilnā apjomā atbild vainīgais Līdzējs.

13.5. Ja kāds no Līguma nosacījumiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē pārējos Līguma nosacījumus.

13.6. Līdzējiem vienmēr ir saistošas Līguma un tā pielikumu prasības un nosacījumi kopumā. Vārdi daudzskaitlī ietver sevī arī vārdus vienskaitlī un otrādi.

13.7. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Līdzēji vadās no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

13.8. Visi Līguma sadaļu virsraksti ir doti, lai sekmētu Līguma labāku pārskatāmību, un nekādā veidā nav izmantojami Līguma nosacījumu tulkošanai vai interpretācijai.

13.9. Visi Līguma pielikumi pēc Līguma abpusējas parakstīšanas kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu un ir grozāmi tikai rakstveidā un pēc abpusējas saskaņošanas. Nekādi mutiski papildinājumi un vienošanās netiek uzskatīti par Līguma sastāvdaļu.

13.10. Līgums sagatavots uz ___ (_____) lapām ar ___ (_____) pielikumiem uz ___ (______) lapām, kopā uz ___ (______) lapām.
14. LĪDZĒJU REKVIZĪTI

	PASŪTĪTĀJS:

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments
Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011

___________________

*
	UZŅĒMĒJS:

*


* Piezīme: “Dokumenta rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.”

Pielikums Nr.6
atklāta konkursa

“Tilta pār Daugavas - Gaujas kanālu Jaunciema gatvē būvniecības

ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”,

identifikācijas Nr. AMD 2024/16, nolikumam
Līgums par autoruzraudzību Nr. (projekts) 

Rīgā 








Datums skatāms laika zīmogā ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, turpmāk – PASŪTĪTĀJS, tā __________ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz ___________________, no vienas puses,  un 

_____________, turpmāk – UZŅĒMĒJS, tās ____________________ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz __________, no otras puses, abi kopā – Līdzēji, ņemot vērā, ka saskaņā ar atklātā konkursa “Tilta pār Daugavas - Gaujas kanālu Jaunciema gatvē būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. AMD 2024/16, turpmāk – Konkurss, rezultātiem, UZŅĒMĒJS ir ieguvis tiesības noslēgt šo līgumu un, ņemot vērā, ka pirms piedāvājuma iesniegšanas UZŅĒMĒJS ir iepazinies ar PASŪTĪTĀJA rīcībā esošajiem dokumentiem un informāciju, kas varētu attiekties uz darbu veikšanu, un UZŅĒMĒJS, pamatojoties uz šo informāciju, ir iesniedzis piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

PASŪTĪTĀJS uzdod un UZŅĒMĒJS apņemas veikt autoruzraudzības darbus saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, turpmāk –autoruzraudzība, būvobjektam __________________ (būvprojekta nosaukums), turpmāk – Būvobjekts, ievērojot visus Līguma nosacījumus.

2. AUTORUZRAUDZĪBAS VEIKŠANAS TERMIŅŠ

2.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā.
2.2. Autoruzraudzības veikšanas termiņš Būvobjektā tiek noteikts visā būvdarbu periodā līdz Būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā.
3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Līguma kopējā summa ir EUR____________ (_____ euro un ______centi), tai skaitā darba samaksa EUR____________ (_____euro un ______centi) un pievienotās vērtības nodoklis, turpmāk – PVN, 21% EUR____________ (_____euro un ______centi).

3.2. Norēķinu kārtība:
3.2.1. samaksu par autoruzraudzību, kas nepārsniedz 90% (deviņdesmit procentus) no Līguma summas, PASŪTĪTĀJS veic būvprojekta realizācijas laikā 1 (vienu) reizi mēnesī, proporcionāli veiktajiem un PASŪTĪTĀJA pieņemtajiem būvdarbiem Būvobjektā. Samaksu par attiecīgajā mēnesī veiktajiem autoruzraudzības darbiem PASŪTĪTĀJS veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no ikmēneša autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un UZŅĒMĒJA rēķina iesniegšanas Līguma 3.4.punktā norādītajā kārtībā;

3.2.2. atlikusī Līguma summa tiek samaksāta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā un UZŅĒMĒJA rēķina iesniegšanas Līguma 3.4.punktā norādītajā kārtībā.

3.3. PASŪTĪTĀJS atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektajai daļai Līguma darbības laikā, atkarībā no autoruzraudzības darbu nepieciešamības, pieejamā finansējuma apjoma, no autoruzraudzības nepieciešamības vai citiem objektīviem apstākļiem ir tiesīgs izmainīt plānoto autoruzraudzības apjomu, ar nosacījumu, ka minēto izmaiņu apjoms nesasniedz 10% (desmit procentus) no Līguma summas. Par izmaiņām PASŪTĪTĀJS savlaicīgi informē UZŅĒMĒJU un UZŅĒMĒJAM šis paziņojums ir saistošs.

3.4. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība:
3.4.1. UZŅĒMĒJS sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā, turpmāk – elektronisks rēķins, atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portāla www.eriga.lv, turpmāk – portāls, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.

3.4.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM, izvēloties vienu no sekojošiem elektroniskā rēķina piegādes kanāliem:

3.4.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu (WEB API);

3.4.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portāla www.eriga.lv sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par failu augšupielādi XML formātā;

3.4.2.3. izmanto manuālu rēķina informācijas ievades Web formu portāla www.eriga.lv sadaļā „Rēķinu iesniegšana”.

3.4.3. Noformējot elektronisko rēķinu, UZŅĒMĒJS tajā norāda šādu informāciju:

Pakalpojumu saņēmējs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR kods: _______________
PVN reģ.Nr.: ___________________
Banka: _______________
Banka kods: ____________
Konts: __________________
RD iestāde: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments

RD iestādes adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011

RD iestādes kods: 213

3.4.4.  Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Līdzējiem elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.

3.4.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad UZŅĒMĒJS iesniedzis PASŪTĪTĀJAM elektronisku rēķinu, atbilstoši portāla www.eriga.lv sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.

3.4.6. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad UZŅĒMĒJS, atbilstoši portāla www.eriga.lv sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka UZŅĒMĒJS ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un PASŪTĪTĀJS to ir pieņēmis apmaksai.

3.4.7. UZŅĒMĒJAM  ir pienākums portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam. 

3.4.8. Ja UZŅĒMĒJS ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, PASŪTĪTĀJS šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. UZŅĒMĒJAM ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad UZŅĒMĒJS ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu. 

4. AUTORUZRAUDZĪBAS NOTEIKUMI

4.1. UZŅĒMĒJA norādījumi ir saistoši būvuzņēmējam no brīža, kad tie ir ierakstīti autoruzraudzības žurnālā.

4.2. UZŅĒMĒJA pienākums ir nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.

4.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izvirzīt pretenzijas par autoruzraudzības veikšanu, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Līguma nosacījumiem, Būvnormatīviem un PASŪTĪTĀJA rakstveidā noformulētām prasībām.

4.4. Līgumā noteikto autoruzraudzības darbu izpilde tiek fiksēta ar nodošanas - pieņemšanas aktu pēc autoruzraudzības darbu pabeigšanas (Līguma 2.2.punkts).

4.5. PASŪTĪTĀJS paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas vai arī norāda argumentētus iemeslus tā neparakstīšanai.
5. LĪDZĒJU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
5.1. UZŅĒMĒJAM jāveic autoruzraudzība Būvobjektā atbilstoši Līguma nosacījumiem, nodrošinot būvprojekta  ___________ autentisku realizāciju dabā.
5.2. Veicot autoruzraudzību, UZŅĒMĒJAM jāievēro spēkā esošie normatīvie akti un PASŪTĪTĀJA norādījumi.
5.3. UZŅĒMĒJAM ir pienākums apmeklēt darba vadības vai pēc PASŪTĪTĀJA lūguma arī citas ar būvprojekta realizāciju saistītas sanāksmes (tikšanās), kā arī nodrošināt regulāru autoruzraudzības veikšanu Būvobjektā un regulāru apsekojumu rezultātu ierakstīšanu autoruzraudzības žurnālā visā būvdarbu veikšanas laikā.
5.4. Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma UZŅĒMĒJAM sadarbības ietvaros jānodrošina nepieciešamo labojumu veikšanu būvprojektā. UZŅĒMĒJAM ir pienākums nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU par nepieciešamību veikt labojumus būvprojektā, neatkarīgi no tā, vai šāda nepieciešamība radusies UZŅĒMĒJA kļūdas vai citu iemeslu dēļ.
5.5. Kļūdas būvprojektā UZŅĒMĒJAM jālabo par saviem līdzekļiem.
5.6. UZŅĒMĒJAM uz Līguma noslēgšanas dienu ir jābūt noslēgtam apdrošināšanas līgumam atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” nosacījumiem un pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma 1 (vienas) darba dienas laikā minētais apdrošināšanas līgums jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM. 
5.7. Līguma parakstīšanas dienā UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā UZŅĒMĒJS paziņo PASŪTĪTĀJAM par jebkurām izmaiņām apakšuzņēmēju sarakstā, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanā. Informāciju par izmaiņām apakšuzņēmēju sarakstā vai par jauna apakšuzņēmēja piesaistīšanu UZŅĒMĒJS rakstveidā iesniedz PASŪTĪTĀJAM, nosūtot informāciju uz PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi: amd@riga.lv 2 (divu) darba dienu laikā no attiecīgo izmaiņu iestāšanās dienas.
5.8. PASŪTĪTĀJS nodrošina UZŅĒMĒJA piekļūšanu Būvobjektam Līguma izpildes laikā.
5.9. UZŅĒMĒJA Konkursa piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

5.9.1. piedāvātais personāls neatbilst Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu, vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts Konkursā;

5.9.2. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Konkursa nolikumā izvirzītajam prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;

5.9.3. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Konkursā UZŅĒMĒJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Konkursā UZŅĒMĒJS atsaucies, apliecinot savu atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Konkursa nolikuma minētajiem izslēgšanas nosacījumiem; 

5.9.4. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro un 00 centi) no Līguma summas, atbilst Konkursa nolikuma minētajiem izslēgšanas nosacījumiem;

5.9.5. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi UZŅĒMĒJA piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

5.10. UZŅĒMĒJS drīkst veikt jauna apakšuzņēmēja, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro un 00 centi) no Līguma summas, iesaistīšanu Līguma izpildē, ja UZŅĒMĒJS par to rakstveidā paziņojis PASŪTĪTĀJAM un saņēmis PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

5.10.1. uz piedāvāto apakšuzņēmēju attiecas Konkursa nolikumā minētie izslēgšanas nosacījumi;

5.10.2. jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

5.11. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt UZŅĒMĒJA personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē Līguma 5.9. un 5.10.punktā minētajos gadījumos 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma 5.9. un 5.10.punktu.

6. LĪDZĒJU SAISTĪBAS

6.1. Līdzēji ir atbildīgi par Līgumā norādīto saistību pildīšanu un normatīvo aktu ievērošanu. Atbildība par autoruzraudzību ir noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”. 
6.2. Līdzēju saistības pret otru Līdzēju vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otram Līdzējam vai trešajām personām saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
6.3. Apmaksas termiņa nokavēšanas gadījumā PASŪTĪTĀJAM jāsamaksā UZŅĒMĒJAM līgumsods 0,1% apmērā no laikus nesamaksātas summas, neieskaitot PVN, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no laikus nesamaksātas summas.
6.4. Par Līguma 5.6. un 5.7.punktā noteiktā termiņa kavējumu UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu EUR 30,00 (trīsdesmit euro un 00 centi) par katru nokavējuma dienu.
6.5. PASŪTĪTĀJS piemēro UZŅĒMĒJAM līgumsodu EUR 300,00 (trīs simti euro un 00 centi) apmērā par katru konstatēto autoruzraudzības pārkāpumu (netiek veikta autoruzraudzība, netiek veiktas regulāras atzīmes autoruzraudzības žurnālā par darba gaitu un atkāpēm no projekta, tiek slēptas darba atkāpes, neatrunājot tās žurnālā u.c. pārkāpumi). Līgumsods tiek ieturēts no UZŅĒMĒJAM izmaksājamām summām.
7. LĪGUMA IZBEIGŠANA UN IZPILDE

8.1. Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski paziņojot par to otram Līdzējam, ja otrs Līdzējs nav izpildījis vienu vai vairākas Līgumā noteiktās saistības un pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas, saistību nepildīšana nav novērsta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā. 
8.2. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Līdzēji ir pilnībā abpusēji izpildījuši Līguma saistības - PASŪTĪTĀJS ar nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanu ir apstiprinājis autoruzraudzības pakalpojumu saņemšanu un apmaksājis UZŅĒMĒJAM faktiski izpildītos un PASŪTĪTĀJAM nodotos darbus.
8.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja tiek konstatēts, ka saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1pantā noteikto Līgumu nav iespējams izpildīt, jo ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
9. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

Strīdi, kas Līdzējiem rodas, pildot Līgumu, tiek risināti pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos šādā veidā panākt nav iespējams, tad jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas saistīta ar Līgumu, tā izbeigšanu, grozīšanu vai spēkā esamību, tiek nodota izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10. NEPĀRVARAMA VARA

10.1. Līdzēji nav atbildīgi par savu saistību izpildi, ne arī par saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā otram Līdzējam radītiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kurus Līdzēji nevarēja ne paredzēt, ne novērst. 

10.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi tik ilgi, kamēr šie apstākļi beidzas. Šis noteikums ir attiecināms tikai uz tām saistībām (veicamajiem darbiem, sniedzamajiem pakalpojumiem), kuru izpilde tiek tādējādi kavēta.

10.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē Līguma atsevišķu darbu izpildes termiņus, bet netraucē izpildīt Līgumu kopumā, Līdzēji saskaņo savu turpmāko rīcību attiecībā uz Līguma izpildi un tā termiņiem.

10.4. Līdzējam, kura darbību apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jāinformē par to otrs Līdzējs, pievienojot jebkādu informāciju, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļus, un norādot uz šādu nepārvaramas varas apstākļu ietekmi uz Līguma izpildi, kā arī jāpieliek visas saprātīgās pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu radītās sekas.

10.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību kopumā vai arī attiecībā uz to daļu, kuru izpildi traucē nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā nevienam no Līdzējiem nav tiesību uz zaudējumu atlīdzību un tiek veikts norēķins par faktiski veikto autoruzraudzību Līgumā noteiktajā kārtībā.

11. FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDE
11.1. Līdzējam ir tiesības apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018. gada 25 .maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

11.2. Līdzējs, kurš nodod otram Līdzējam fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai apstrādei.

11.3. Līdzēji apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.

11.4. Neskatoties uz iepriekšējā punktā minēto, UZŅĒMĒJS piekrīt, ka PASŪTĪTĀJS nodod no UZŅĒMĒJA saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas PASŪTĪTĀJAM veic darbus un ar kurām PASŪTĪTĀJS sadarbojas tā darbības un Līguma izpildes nodrošināšanai.

11.5. Līdzēji apņemas pēc otra Līdzēja pieprasījuma iznīcināt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma izpildes nodrošināšanai.

12. CITI NOTEIKUMI

12.1. Līguma izpildes nodrošināšanu kontrolē:

12.1.1. no PASŪTĪTĀJA puses:________________;
12.1.2. no UZŅĒMĒJA puses: _________________;

12.1.3. saziņai ar Pasūtītāju Līdzēji izmanto vienlaicīgi arī Pasūtītāja e-pasta adresi: amd@riga.lv.
12.2. Visi no Līguma izrietošie paziņojumi, brīdinājumi, sarakste, saskaņojumi un cita informācija un dokumentācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā un nododama otram Līdzējam personīgi pret parakstu vai nosūtāma pa e-pastu vai ierakstītā vēstulē ar pasta vai ar kurjerpasta starpniecību uz Līgumā norādīto vai Līdzēja Līgumā noteiktajā kārtībā paziņoto juridisko adresi. 

12.3. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, bankas rekvizītus un/vai nomainās kāda no Līdzēja atbildīgajām personām, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Par zaudējumiem, kas var rasties sakarā ar šo izmaiņu nesavlaicīgu un nepienācīgu paziņošanu, pilnā apjomā atbild vainīgais Līdzējs.

12.4. Ja kāds no Līguma nosacījumiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē pārējos Līguma nosacījumus.

12.5. Līdzējiem vienmēr ir saistošas Līguma un tā pielikumu prasības un nosacījumi kopumā. 

12.6. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Līdzēji vadās no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

12.7. Visi Līguma sadaļu virsraksti ir doti, lai sekmētu Līguma labāku pārskatāmību, un nekādā veidā nav izmantojami Līguma nosacījumu tulkošanai vai interpretācijai.

12.8. Visi Līguma pielikumi pēc Līguma abpusējas parakstīšanas kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu un ir grozāmi tikai rakstveidā un pēc abpusējas saskaņošanas. Nekādi mutiski papildinājumi un vienošanās netiek uzskatīti par Līguma sastāvdaļu.

12.9. Līgums sagatavots uz ___ (_____) lapām ar ___ (_____) pielikumiem uz ___ (______) lapām, kopā uz ___ (______) lapām.
13. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

	PASŪTĪTĀJS:

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments
Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011

___________________________________

/__________________/


	UZŅĒMĒJS:

_________________________________

/__________________/




� Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju sk.  � HYPERLINK "https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883" �https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883�. 


� Šī iepirkuma ietvaros pieredzes prasības par “projekts/būvniecības ieceres dokumentācija” – ir saprotamas un attiecināmas uz būvniecības reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto projektēšanas dokumentāciju un to veidiem, piemēram, apliecinājuma karte, būvprojekts. Attiecībā uz projektēšanas darbiem, kas veikti ārvalstīs – saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvo aktu par projektēšanas dokumentācijas iedalījumu/veidu prasībām.


� Saskaņā ar Koncernu likuma 3.panta pirmo daļu izšķirošā ietekme rodas uz koncerna līguma pamata, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos uz līdzdalības pamata. Koncernu likuma 3.panta trešā daļa nosaka, ka uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: 1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums; 2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.





� Atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumam “Mazie un vidējie uzņēmumi”. Pieejams: https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi 





