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6.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
“Atkārtots iepirkums - Sporta laukumu ierīkošana Garciemā”
Iepirkuma identifikācijas Nr. ĀNP 2025/167
	1.
	VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

	1.1.
	Objekts
	Sporta (pludmales volejbola un 3x3 basketbola) laukumu izbūve Garciemā

	1.2.
	Finansējums
	Paskaidrojuma raksta izstrāde un būvdarbi tiek plānoti atbilstoši Ministru kabineta 10.10.2023. noteikumiem Nr. 579 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda pasākumam “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana””, vietējās rīcības grupas “Jūras Zeme” projektu konkursa mērķim “1.2. Infrastruktūras, kas nepieciešama piekrastes resursu ilgtspējīgai izmantošanai attīstība, pilnveide un izveide”, Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda projekta Nr. 25-04-UL06-U31421.101-000002 “Sporta laukumu ierīkošana Garciemā” ietvaros.

	1.3.
	Objekta adrese
	Garciems, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, kadastra Nr.: 80520081331.

	1.4.
	Zemes gabala īpašnieks un pasūtītājs
	Ādažu novada pašvaldība (reģ. Nr.: 90000048472, Gaujas iela 33 A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164).
Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6. punktam, 01.07.2021. izbeidzoties Carnikavas novada domes pilnvarām, Ādažu novada pašvaldība ir Carnikavas novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.

	1.5.
	Pasūtītāja kontaktpersona
	Sporta nodaļas vadītāja vietnieks sporta jautājumos Edvīns Krūms
e-pasts: edvins.krums@adazunovads.lv 
tālr. 28662982

	2.
	VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU

	2.1.
	Projekta mērķis
	Garciemā izveidot jaunu pludmales volejbola laukumu un 3x3 basketbola laukumu, attīstot piekrastes teritorijā esošo infrastruktūru veselīgam un aktīvam dzīvesveidam vietējai kopienai un blakus esošajām apdzīvotajām teritorijām. 

	2.2.
	Būves galvenais lietošanas veids
	Atbilstoši Carnikavas novada teritorijas plānojumā (2018.-2028.) noteiktajam funkcionālajam zonējumam, teritorija ir publiskās apbūves teritorija. 
Būves klasifikācijas kods: 2411 Sporta laukumi.

	2.3.
	Būvprojekta veids
	Paskaidrojuma raksts

	2.4.
	Būves iedalījums

grupā atbilstoši

būvniecības

procesam
	I grupa

	2.5.
	Būvniecības veids
	Jauna būvniecība

	2.6.
	Esošās situācijas apraksts
	Daļā no teritorijas ar kadastra Nr.: 80520081331, plānots izbūvēt vienu pludmales volejbola laukumu un vienu 3x3 basketbola laukumu. Kopējā teritorijas platība ir aptuveni 1 ha liela. 

2016. gadā teritorija tika plānota kā vieta, kur attīstīt daudzveidīgu un dažādām iedzīvotāju grupām piemērotu brīvā laika pavadīšanas vietu. Lai uzlabotu cilvēku veselību un labklājību, kā arī dažādu mērķa grupu pārstāvju vēlmi kopā saturīgi pavadīt brīvo laiku, tajā tika paredzēts attīstīt bērnu rotaļu laukumu, vingrošanas laukumu jauniešiem un senioriem, kā arī mierīgas atpūtas zonu. Būvniecības iecere ““Karlsona parka” sporta, atpūtas un stāvlaukuma zona, Aizvēju ielas rekonstrukcija” netika pilnībā īstenota. 2021. gadā izbūvēts stāvlaukums “Karlsona parks”, bet 2021.-2022. gadam, piesaistos EZF finansējumu, tika īstenots projekts “Aizvēja ielas, Garciemā dubultā virsmas apstrāde”.
Lai netraucētu nākotnē turpināt attīstīt 2016. gadā izstrādāto  būvniecības ieceri, 3x3 basketbola laukums plānots vietā, kur būvniecības iecerē bija plānots multifunkcionāls laukums, savukārt pludmales volejbola laukums plānots vietā, kurā iepriekš bija plānots mini-pitch futbola laukums. Nākotnē teritoriju varēs turpināt attīstīt kā iepriekš paredzēts.
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Lai nodrošinātu ērtu piekļuvi abiem sporta laukumiem no stāvvietas puses, projektā paredzēta gājēju taciņa.

Teritorija, kurā plānots ierīkot sporta laukumus, šobrīd nav labiekārtota.

	2.7.
	Būvniecības kārtas
	1 kārta

	2.8.
	Projektēšanas uzdevumam saistoši dokumenti
	Topogrāfiskā pārskata plāns.
2016. gada būvniecības ieceres ģenerālais plāns.

	3.
	PROJEKTĒŠANAS PRASĪBAS UN NOSACĪJUMI

	3.1.
	Prasības projektēšanai:

· Projektēšanas darbus izpildīt atbilstoši līgumam, darba uzdevumam.

· Projektēt atbilstoši: 

· Būvniecības likumam;

· Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;

· Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumiem Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”; 

· Ministru kabineta 28.08.20218. noteikumiem Nr. 545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana””; 

· Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumiem Nr. 239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””; 

· Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”;

· “Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023”;

· Saistošajiem noteikumiem Nr.7/2018 un Nr.8/2018 “Ādažu novada teritorijas plānojums. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”;

· citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

· Pieprasīt un saņemt ieinteresēto institūciju tehniskos un īpašos noteikumus.

· Izstrādāt paskaidrojuma rakstu uz kartes pārskata fragmenta, ko izsniedz MDC un apstiprina ar  izsniegšanas dienas zīmogu.

· Pirms projektēšanas uzsākšanas Izpildītājam veikt teritorijas apsekošanu.
· Projektēšanas laikā nodrošināt sadarbību ar Pasūtītāju, regulāri tiekoties un apspriežot projekta risinājumus. Darba procesa laikā projektēšanas sapulces plānotas ne retāk kā  reizi 2 (divās) nedēļās.
· Paredzēt visus nepieciešamos vides pieejamības risinājumus, nodrošināt ērtu pārvietošanos visās zonās personām ar kustību traucējumiem un vājredzīgajiem.
· Rasējumus izstrādāt ar tādu detalizācijas pakāpi, lai tie būtu nepārprotami un pilnvērtīgi varētu nodrošināt būvniecības procesu (t.sk. konstrukciju un materiālu kopsavilkums).
· Izvērtēt un aprakstīt atgūstāmo otrreizējas izmantošanas risinājumus objektā un metodes, kas draudzīgas videi un vienlaicīgi ekonomē pašvaldības līdzekļus.
· Izmaksu izcenojumos obligāti ietvert būvgružu aizvākšanu no Objekta, ja nepieciešams, to utilizāciju atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas normatīvajiem aktiem. Būvgružu savākšana un utilizācija jānodrošina atsevišķi no sadzīves atkritumiem.
· Izstrādāt un saskaņot Būvniecības ieceres dokumentāciju ar Pasūtītāja pārstāvi, ar ieinteresētajām institūcijām, nepieciešamības gadījumā veicot norādītās korekcijas.
· Pēc dokumentācijas saskaņošanas sagatavot Paskaidrojuma rakstu un iesniegt elektroniskā vidē BIS saskaņošanai tehnisko noteikumu izdevējiem un Būvvaldei.
· Saņemt Būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanu.
· Veikt būvizmaksu aprēķinus atbilstoši noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām. Izmaksu aprēķinā iekļaut izmaksas informatīvā plakāta, kura minimālais izmērs ir A3, izgatavošanai un uzstādīšanai atbilstoši Publicitātes vadlīnijās noteiktajām minimālajām prasībām: Vizuālās identitātes vadlīnijās (2021.-2027. gadam) (https://www.lad.gov.lv/lv/vizualas-identitates-vadlinijas-2021-2027-gadam). 

	3.2
	Tehnisko risinājumu nosacījumi pludmales volejbola laukumam:

· Spēles laukums ir taisnstūra formas 16 x 8 m, ko ietver 1,5 m plata brīvā zona visos virzienos. Tātad smilšots laukums 19m x 11m. Smiltīm jābūt vismaz 30 cm biezā kārtā. Spēles laukuma un brīvās zonas virsmai jābūt izveidotai no nolīdzinātām smiltīm, pēc iespējas līdzenākai un viendabīgākai, bez akmeņiem, gliemežvākiem utt., kas var radīt risku spēlētājiem sagriezties vai gūt kādus savainojumus. 

· Laukuma līnijas – 5cm platas.

· Tīkls – 8,5 m garš un 1m (+/- 3 cm) plats, tad kad tas ir nospriegots un atrodas virs laukuma centra ass. Tas sastāv no 10 cm kvadrātveida rūtīm. Uz tīkla augšējās un apakšējās malas visā tā garumā ir divas 7–10 cm platas horizontālas divkārtīga auduma lentas, vislabāk tumši zilā vai spilgtā krāsā. Katras lentas galā ir caurums, kurā ir ievērta virve lentas nostiprināšanai pie stabiem, lai tīkla augšējā mala būtu stingri nostiepta. Augšējā lentā ir lokana trose, apakšējā – virve, lai piestiprinātu tīklu pie stabiem un nospriegotu tā augšējo un apakšējo malu. Uz tīkla horizontālajām lentām ir atļauta reklāmas zīmola izvietošana. 

· Antenas – 1,8 m garš 10 mm diametrā lokans stienis, kas izgatavots no stikla šķiedras vai līdzīga materiāla.

· Tīklu balsta stabi – jābūt iestiprinātiem smiltīs 0,7 – 1 m attālumā ārpus katras sānu līnijas. Stabi ir 2,55 m augsti un vēlams ar regulējamu augstumu. Stabi ir apaļi un gludi, smiltīs iestiprināti bez atsaitēm. Bīstamu vai traucējošu priekšmetu atrašanās spēles laukā nav pieļaujama. Stabiem ir jābūt polsterētiem.
· Viss papildus aprīkojums ir noteikts FIVB nolikumos.

	3.3.
	Tehnisko risinājumu nosacījumi 3x3 basketbola laukumam:

· 3x3 laukuma izmēri – asfaltēts laukums 15 m (platums) x 11 m (garums). Laukums atbilst standarta basketbola laukumam, ieskaitot soda metiena līniju (5,80 m), divu punktu līniju (6,75 m) un pusapļa līniju, kas atrodas zem groza.

· Visām līnijām jābūt krāsotām baltā krāsā, piecu (5) cm platumā un skaidri redzamām.

· Grozs – zemē iebūvēts stacionārs basketbola grozs, tērauda konstrukcija un regulējama augstuma sistēma. Rāmim jābūt polsterētam, caurspīdīgs rūdītā stikla vai akrila vairogs 1800 x 1050 mm un sacensību flex stīpa.
· Aprīkojumam jābūt atbilstošam FIBA noteikumiem.

	3.4.
	Tehnisko risinājumu nosacījumi celiņa izbūvei:

· Kopējā platība – 42.00 m2. 

· Celiņu projektēt 1,8 m platumā. 

· Izveidot gājēju celiņu no bruģa seguma aptuveni 23 m garumā.
· Celiņu paredzēt starp pludmales volejbola laukumu un 3x3 basketbola laukumu.
· Nodrošināt celiņa slīpumu visās vietās ne lielāku par 8%.

· Bruģa seguma rakstu saskaņot ar Pasūtītāju.
· Izveidot projekta infrastruktūras savienojumus ar esošo infrastruktūru.
· Paskaidrojuma rakstā izstrādāt detalizētus rasējumus, lai nodrošinātu būvdarbu veikšanu un projekta nepārprotamību.

	3.5.
	Skaņošana 

Darba uzdevumam atbilstošo izstrādāto paskaidrojuma rakstu jāsaskaņo ar: 

· Ādažu novada pašvaldības aģentūru “Carnikavas Komunālserviss”;

· Ādažu novada pašvaldības Sporta nodaļas pārstāvi.
Izpildītājs ir atbildīgs par visu saskaņojumu saņemšanu, kas nepieciešami paskaidrojuma raksta izstrādei saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

	4.
	BŪVDARBU PRASĪBAS UN NOSACĪJUMI

	4.1.
	Inženiertīkli:
· Pirms Būvdarbu uzsākšanas Izpildītājam jāsaņem visas atļaujas Būvdarbu veikšanai un jāinformē esošo komunikāciju apkalpojošas organizācijas par Būvdarbu uzsākšanu (vai jāizsauc to pārstāvis uz vietas Objektā) atbilstoši inženierkomunikāciju turētāju izsniegtajiem tehniskiem noteikumiem. 

· Izpildītājam pirms Būvdarbu uzsākšanas un Būvdarbu gaitā jāveic esošo inženiertīklu fotofiksācija. Konstatējot inženiertīklu vai tā novietojuma neatbilstību tehniskajai dokumentācijai, nekavējoties mutiski, un ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā pēc neatbilstības konstatēšanas rakstiski jāziņo Pasūtītājam un inženierkomunikāciju turētājam, pievienojot arī neatbilstību fotofiksācijas materiālus. 

· Ja Būvdarbu laikā ir radušies sarežģījumi un Izpildītājs bez saskaņojuma veicis darbus ar atkāpēm no paskaidrojuma raksta vai citām Būvdarbu realizācijā saistošajām prasībām, tad Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāveic pārbūve tādā apjomā, lai Būvdarbi atbilstu paskaidrojuma rakstu un citām Būvdarbu realizācijā saistošajām prasībām, kā arī jāsedz visas papildizmaksas, kas saistītas ar papildus Būvdarbiem. 

· Izpildītājam Būvdarbu izpildes laikā stingri jāievēro inženiertīklu aizsardzības noteikumi, Aizsargjoslu likumā noteiktās prasības.

· Inženierkomunikāciju (elektrotīklu, sakaru komunikāciju u.tml.) aizsargjoslas precizējamas ģenerālplānā un dabā uz vietas.
Izmantojamie materiāli (būvmateriāli):

· Pretendentam, iesniedzot savu piedāvājumu, jāparedz tikai tādu būvniecības materiālu, izstrādājumu un iekārtu pielietošana, kas ir sertificēti atbilstoši Latvijas valsts standartam vai citiem Latvijā spēkā esošiem standartiem.
· Aprīkojumam jābūt atbilstošam FIVB un FIBA noteikumiem.
· Būvmateriāliem jāatbilst paskaidrojuma rakstā norādītajai informācijai, likuma “Par atbilstības novērtēšanu” un Būvniecības likuma prasībām un kvalitātes normām. 

· Darbi veicami atbilstoši izstrādātajām darbu tāmēm, Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, Latvijas Republikas būvnormatīviem un Ministru kabineta 25.03.2014. noteikumiem Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”, kā arī sertificētu būvmateriālu ražotāju prasībām un montāžas instrukcijām.

· Izpildītājam ir pienākums patstāvīgi veikt materiālu pārbaudes (t.sk. izbūvēto konstruktīvo kārtu nestspēja) un sekot līdzi iebūvēto materiālu un veikto Būvdarbu kvalitātei. 

· Detalizēti uzrādīt pielietojamos materiālus.

· Uzrādīt ceļa zīmes un norādes saskaņā ar izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām.
· Pirms materiāla izbūves materiāls ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju, sastādot materiālu saskaņošanas aktu. Saskaņojums materiālam neatbrīvo Izpildītāju no atbildības, ja pārbaudes procesā tiek konstatēta neatbilstība. 

· Visos gadījumos, kad saistošajos būvnormatīvos un standartos ir paredzētas speciālās būvmateriālu pārbaudes, Izpildītājam tās jāveic uz sava rēķina neatkarīgās būvmateriālu laboratorijās, laboratorijas izvēli saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi.

Objekta ikdienas uzturēšanas prasības:

· Būvdarbu periods ir laika posms no Objekta pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.  

· Sabiedrības informēšanas materiāls (informatīvais plakāts, kura minimālais izmērs ir A3) jāizvieto (iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju informatīvā plakāta maketu, materiālu un citus parametrus) ar Pasūtītāju saskaņotā vietā ne vēlāk kā pēc 5 (piecām) kalendārām dienām pēc objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
· Izpildītājs ir atbildīgs par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un satiksmes drošības aprīkojuma stāvokli Būvdarbu periodā. 

· Izpildītājs ir atbildīgs, ka Būvdarbos iesaistītais Izpildītāja transports Objektā, kā arī ārpus tā ievēros visus spēkā esošos normatīvos aktus un slodžu ierobežojumus.

· Ja Pasūtītāja pārstāvis ir sastādījis defekta aktu par neatbilstošu Objekta aprīkojumu, tehnisko stāvokli, piegružojumu vai tml., triju darba dienu laikā no defekta akta sastādīšanas datuma attiecīgais defekts ir jānovērš. Izpildītāja pienākums ir uzturēt Objektu kārtībā visu Būvdarbu veikšanas realizācijas laiku. 

· Nedrīkst tikt traucēta specdienestu (atkritumu izvedējs, VUGD, neatliekamā medicīniskā palīdzība, komunālais dienests, u.c.) piekļūšana īpašumiem, kuri robežojas ar Objektu.

· Iekļūšana Objektā būvdarbu uzsākšanai, kā arī būvdarbu beigšana un Objekta atstāšana ir jāsaskaņo ar atbildīgo personu savstarpēji parakstot atbilstošu Objekta nodošanas aktu. 

· Ja paveikto darbu kvalitāte neatbilst prasībām, Pasūtītājs attiecīgo darbu pieņem, kad Izpildītājs veicis papildus pasākumus un panācis šī darba kvalitātes atbilstību Pasūtītāja prasībām. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroles pārbaudes un uzmērījumus.

· Par darba aizsardzību Objektā atbilstoši kompetencei atbildīgs ir Izpildītāja atbildīgais būvdarbu vadītājs. Izpildītāja atbildīgais būvdarbu vadītājs ievēro Pasūtītāja darba aizsardzības koordinatora norādījumus.

· Izpildītājs nodrošina, ka būvdarbi Objektā tiek veikti atbilstoši darba aizsardzības, ugunsdrošības, sanitāri – higiēniskajām un vides aizsardzības normām, pašvaldības saistošo noteikumu, kā arī citu Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvo aktu prasībām.

· Nodrošināt vides pieejamību personām ar īpašām vajadzībām.

· Būvdarbu laikā sekot, lai teritorijā, kurā notiek būvdarbi, tiktu ievērota tīrība, nepieciešamības gadījumā veicot  teritorijas sakopšanas darbus, netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta.

· Objekta tuvumā smēķēt aizliegts.

· Paredzēt piegulošās teritorijas sakārtošanu un apzaļumošanu ar daudzgadīgā zāliena sēklām.

· Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu Vides aizsardzības likuma un citu normatīvo aktu vides aizsardzības jomā ievērošanu. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana.

Papildus pienākumi Izpildītājam:

· Izpildītājam pirms būvdarbu uzsākšanas jāiesniedz darbu veikšanas projekts ar kalendāro grafiku un Darba aizsardzības plāns, atbilstoši Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, saskaņojot tos ar Pasūtītāju.
· Būvdarbi Izpildītājam jāveic ar saviem materiāliem (būvmateriāliem,  būviekārtām un būvizstrādājumiem), nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un transportlīdzekļiem) u.c. resursiem.

· Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs Izpildītājs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos un attiecīgajos standartos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos vai būvdarbu līgumā noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.

· Izpildītājam jānodrošina, ka Būvdarbu veikšanas laikā Pasūtītājam ir iespēja sazināties ar Izpildītāja atbildīgo projekta vadītāju arī telefoniski un e-pasta veidā.

· Aizliegts izbraukt no Objekta transportlīdzeklim vai traktortehnikai ar nenotīrītu ritošo daļu.
· Visām automašīnām, kas pārvadā būvgružus, jābūt aprīkotām ar aizsargpārklāju, kas jālieto pārvadājumu laikā.
· Ja Izpildītāja darbības rezultātā tiek sabojāti: ceļu segumi, ēkas, inženierkomunikācijas, sētas utt. vai veikts cits kaitējums, tad to atjaunošanu veic Izpildītājs par saviem līdzekļiem līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā.
· Izpildītājam rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi Būvdarbu veikšanas laiku, ja Būvdarbus plānots veikt pēc plkst. 22.00, brīvdienās vai svētku dienās.

· Objekta apsardze un materiāla uzglabāšana ir Būvuzņēmēja uzdevums, kas jāparedz izdevumos.

· Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs aprēķināt Būvuzņēmējam līgumsodu līdz EUR 100 apmērā par katru konstatēto gadījumu, ja:

· Būvuzņēmējs ir pieļāvis, ka no Objekta ir izbraucis transportlīdzeklis vai traktortehnika ar nenotīrītu ritošo daļu vai kā rezultātā ielas vai ceļa segums ir piesārņots ar svešķermeņiem; 

· Būvuzņēmējs nav aprīkojis automašīnas, kas pārvadā būvgružus, ar aizsargpārklāju; 

· Būvuzņēmējs veic Būvdarbus pēc plkst. 22.00, brīvdienās vai svētku dienās bez rakstiska saskaņojuma ar Pasūtītāja pārstāvi.
Objekta digitālā uzmērīšana:

· Inženierbūves izpildmērījumus veic un izpildmērījumu plānu izstrādā ģeodēzisko darbu veikšanai sertificēta persona (turpmāk – mērnieks), atbilstoši Ministru kabineta 24.04.2012. noteikumu Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) noteiktajām prasībām. 

· Inženierbūves izpildmērījuma plānā papildus attēlo administratīvās teritorijas robežās ietilpstošās Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrējamās būves kontūru (noslēgta, nepārtraukta līnija) atbilstoši Noteikumu 1. pielikuma 27.6. rindai un norāda apjomu atbilstoši normatīvajos aktos būves kadastrālās uzmērīšanas jomā noteiktajiem apjoma rādītājiem, papildus norādot būves lietošanas veidu atbilstoši normatīvajiem aktiem būvju klasifikācijas jomā. Ja inženierbūve sastāv no daļām ar atšķirīgiem attiecīgo inženierbūves tipu raksturojošiem apjoma rādītājiem vai materiāliem, katrai daļai norāda kontūru un šajā punktā norādītos būvi raksturojošos rādītājus. Izpildmērījuma plānu iesniedz DGN vai DWG datņu formātā ar izpildmērījuma sagatavotāja drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu EDOC datņu formātā.

· Uzmērītajiem datiem ir jābūt atbilstošiem faktiskajam stāvoklim dabā, kas ir jāapliecina parakstot uzmērījumu shēmas – Valsts zemes dienestā sertificētam mērniekam, kurš veicis uzmērīšanu, kā arī atbildīgajam būvdarbu vadītājam, kuram ir jāveic iesniegto digitālo uzmērījumu izlases pārbaude. Uzmērījuma shēmās jānorāda arī Būvdarbu līguma numurs. 

	5.
	DARBA ORGANIZĀCIJA 

	5.1.
	· Darba grupu sanāksmes plānotas ne retāk kā reizi divās nedēļās.

· Sanāksmes organizē un protokolē Izpildītājs, iepriekš par sanāksmju laiku vienojas precizējot ar Pasūtītāja pārstāvi.

· Visas saskaņošanas ar Pasūtītāju veic rakstiskā vai e-pasta veidā ar Pasūtītāja pārstāvi, kurš norādīts līgumā.

	5.2.
	Projekta dokumentācijas nodošana

· Paskaidrojuma raksta noformēšanu veikt atbilstoši noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”.
· Paskaidrojuma raksts iesniedzams vienā (1) eksemplārā papīra formātā un digitālā datu nesējā. 

· Paskaidrojuma raksts iesniedzams šādos formātos (dwg., excel., word faili) – tekstuālās sadaļas, izmantojot MS Word; darbu un materiālu daudzumu saraksts, izmantojot MS Excel; grafiskiem materiāliem izmantojot MicroStation, AutoCad, programmatūru failu formātus. Adobe Acrobat Reader failus pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
· Pēc visu apstiprinājumu un skaņojumu saņemšanas Pasūtītājs paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros.

	5.3.
	Pasūtījuma izpildes laiks:

· Tehniskā dokumentācija jāizstrādā un jāsaskaņo, kā arī jāsaņem būvvaldes akcepts par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi līdz 2025. gada 22. decembrim.
· Būvdarbu uzsākšana ne vēlāk kā 2026.gada 5.maijā.

· Kopējais darbu izpildes laiks – 10 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

	6.
	CITI NOSACĪJUMI

	6.3.
	Garantijas:

Minimālais veikto darbu garantijas perioda termiņš ir 5 gadi no atzīmes par būvdarbu pabeigšanu izdarīšanas dienas. 

	7. 
	PIELIKUMI

	
	Pielikums Nr. 1: 2016. gada būvniecības ieceres ģenerālais plāns 
Pielikums Nr. 2: Topogrāfiskā pārskata plāns 
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