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PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Sagatavots 06.01.2026.

Gaisa tilta pārbūves 
būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība 


	1.
	VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU

	1.1. 
	Pasūtītājs
	Rīgas valstspilsētas pašvaldības
Ārtelpas un mobilitātes departaments

	1.2. 
	Pasūtītāja kontaktpersona
	Rīgas valstspilsētas pašvaldības 
Ārtelpas un mobilitātes departaments
Satiksmes infrastruktūras pārvaldes
Plānošanas un projektēšanas nodaļas vadītāja
   Elīna Šarma
   Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
   elektroniskā pasta adrese: elina.sarma@riga.lv  
   tālrunis: 67012864

	1.3. 
	Projekta mērķis
	Gaisa tilta pārbūves būvprojekta izstrāde, lai nodrošinātu pārvada ilgtspējīgu funkcionalitāti, vienlaicīgi saglabājot esošā pārvada arhitektonisko veidolu, uzlabojot satiksmes drošību un nodrošinot vides pieejamību.

	1.4. 
	Būves klasifikācijas kods
	21410101 – Autoceļa un dzelzceļa dzelzsbetona un metāla laidumu tilti.

	1.5. 
	Būves grupa
	III Grupa
	Pārbūve
	Būvprojekts

	1.6. 
	Projektēšanas robeža
	Skatīt Projektēšanas uzdevuma 1. pielikumu. 
Projektētā infrastruktūra jāsavieno ar esošo un citu Rīgas pašvaldības  projektu ietvaros paredzēto infrastruktūru.

	2. 
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	2.1. 
	Galvenie normatīvi un standarti
	Ievērot likumus, Ministru kabineta noteikumus un Rīgas domes saistošos noteikumus. 
Ievērot standartus, būvnormatīvus un vadlīnijas:
· LVS standartu grupas: 190; 77; 85; 93; 94; 99; 124; 370; 1433; 1794; 12352; 12368; 12767; 12899; 12966; 13563; 14388; 50556; 60598; LVS EN 40; 13201; 60598; LVS CEN/TR 1317; 16949; LVS CLC/TS 50509; LVS CEN/TS 15209;
· VSIA “Latvijas Valsts ceļi” Tiltu specifikācijas;
· VSIA “Latvijas Valsts ceļi” Tiltu hidroizolācija un segums 2017 (projektēšanas un būvniecības vadlīnijas)”, 2017;
· VSIA “Latvijas Valsts ceļi” “Tiltu drošības barjeras”, 2017;
· LVS EN 1991-2 “Satiksmes slodzes tiltiem”; 
· VSIA “Latvijas Valsts ceļi” “Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2026”;
· Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Tehniskās specifikācijas;
· citus normatīvos dokumentus atbilstoši projekta specifikai;
risinājumos ievērot vides aizsardzības prasības atbilstoši noteikumiem.

	2.2. 
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti objektam un būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Sagatavo pasūtītājs.

	2.3. 
	Dokumentācija, kas izmantojama būvprojekta izstrādē
	1. AS “Ceļuprojekts” 2023. gadā izstrādātais būvprojekts minimālā sastāvā (turpmāk – MBP).
2. Gaisa tilta arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija (turpmāk – AMI).

	2.4. 
	Inženierizpēte
	Izmantot datus no MBP. Ja nepieciešams, veikt papildu inženierizpēti.

	2.5. 
	Tehniskie noteikumi
	Izmantot tehniskos noteikumus no MBP, nepieciešamības gadījumā pieprasīt jaunus.

	3. 
	PASŪTĪTĀJA PROJEKTA IZSTRĀDES NOSACĪJUMI UN SASKAŅOŠANA

	3.1.
	Būvprojekts jāizstrādā pilnībā, atbilstoši labai profesionālajai praksei un nozares kvalitātes standartiem. Projektēšanas uzdevums paredz minimālo veicamo pasākumu kopumu būvprojekta izstrādei un tas neierobežo izstrādātāju izmantot savas profesionālās un praktiskās zināšanas, un papildus veikt visus nepieciešamos izpētes un projektēšanas darbus būvprojekta pilnīgai un kvalitatīvai izstrādei. 

	3.2.
	Būvprojekta saturs
	Būvprojekta saturam jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajam. Ja izstrādātājs uzskata, ka saturu ir lietderīgi papildināt, tad, balstoties uz savu profesionālo un praktisko pieredzi to papildina.
Būvprojekta aptuvens saturs:
1. Vispārīgā daļa.
2. Arhitektūras daļa.
3. Būvkonstrukciju daļa.
4. Inženierkomunikāciju daļa.
5. Darbu organizācijas projekts.
6. Ekonomikas daļa.
      6.1. Būvdarbu apjomu saraksts.
      6.2. Izmaksu aprēķins.

	3.3
	Speciālās prasības
	1. MBP paredzētos risinājumus ir jāizmanto par būvprojekta pamatu, bet būvprojektā pieļaujami no MBP atšķirīgi risinājumi, ja tie nesamazina būves lietošanas kvalitāti vai ilgmūžību un tos apstiprina Pasūtītājs.
2. Būvi projektēt ar paredzamo ekspluatācijas laiku vismaz 100 gadi.
3. Ņemt vērā būvprojektā Pasūtītāja veloceļu projektus un projektā “Pilsētas sabiedriskā transporta un infrastruktūras savienojums ar dzelzceļa staciju Zemitāni” paredzēto ietvi.
4. Tilta arhitektūru projektēt atbilstoši AMI rekomendācijām. Pieeju apšuvumam izmantot esošos akmens blokus.
5. Veikt tiltam pieguļošo apkaimju galveno autotransporta plūsmu modelēšanu. Atbilstoši izpētes rezultātiem sniegt rekomendācijas un paredzēt risinājumus par Rīgas labā krasta galveno autotransporta plūsmu optimizāciju un pārvirzīšanu uz tilta slēgšanas laiku, dodot prioritāti augstākas kategorijas ielām. Izstrādāt tilta apbraukšanas shēmu un sagatavot individuāli projektējamo zīmju (plakātu) projektus.
6. Izvērtēt sabiedriskā transporta kustības saglabāšanas variantus būvniecības laikā. Veikt piedāvāto variantu salīdzinājumus, ietverot potenciālos tilta izbūves laikus un sniegt rekomendācijas optimālākajam variantam.
7. Darba organizācijas projektā paredzēt nepārtrauktu divvirzienu esošā sabiedriskā transporta kustību uz visu būvniecības laiku. Ja projektēšanas gaitā Pasūtītājs konstatē, ka kādu iemeslu dēļ tāds risinājums nav iespējams, ir saimnieciski neizdevīgs vai nedrošs, tad darba organizācijas projektā paredzēt arī risinājumu ar sabiedriskā transporta kustības saglabāšanu pa vienu joslu.
8. Paredzēt dzelzceļa šķērsošanas iespēju gājējiem un velosipēdistiem (stumjot). 
9. Paredzēt piemērotu aprīkojumu piekļuvei pie tilta konstrukcijām uzturēšanas darbu veikšanai.
10. Paredzēt konstrukciju piemērotību remontam un aizstāšanai.
11. Paredzēt pārvadam jaunu apgaismojumu. Apgaismojumu un satiksmes signālus projektēt atbilstoši Ministru kabineta 20.06.2017. noteikumos Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” noteiktajām prasībām.
12. Vispārīgā daļā paredzēt sadaļu, kurā apkopot būvprojektā pielietotos ilgtspējīgus un videi draudzīgus risinājumus.
13. Izstrādāt pārvada 3D vizualizācijas (skatu vietas saskaņot ar Pasūtītāju).

	3.4.
	Būvprojekta ekspertīze
	Būvprojekta ekspertīzi pasūta un apmaksā Pasūtītājs. Ekspertīzes laiks līdz 3 mēnešiem, ko neieskaita būvprojekta izstrādes termiņā.

	3.5.
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Veic izstrādātājs.

	3.6.
	Citi nosacījumi
	1. Izstrādātājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma rakstiski jāsniedz atbildes uz Pasūtītāja jautājumiem laikā līdz projekta būvdarbu pabeigšanai.
2. Izstrādātājam pastāvīgi jākomunicē ar Pasūtītāju un jāsaskaņo  problēmu un jautājumu risinājumi.
3. Jāizskata iespēja būvprojekta risinājumos izmantot Pasūtītāja krājumos esošo apaļo bruģi.
4. Izstrādātājam, apspriežot paredzētos risinājumus, jāiesaista pārvada apkaimes biedrības un citas nevalstiskās organizācijas.

	4. 
	PROJEKTA IZSTRĀDES LAIKS

	4.1.
	Būvprojekta izstrādes laiks ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) mēneši, izņemot būvprojekta ekspertīzes veikšanai nepieciešamo laiku (ekspertam nepieciešamais laiks).
[bookmark: _Hlk221528797]2 (divu) nedēļu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas par finansējuma līguma izpildei pieejamību izstrādātājs organizē sapulci un informē Pasūtītāju par būvprojekta izstrādes plānu un grafiku. Būvprojekta izstrādes laikā izstrādātājs organizē sapulces ne retāk kā reizi 2 (divos) mēnešos. Izstrādātājs veic sapulču protokolēšanu un nodod protokolu Pasūtītājam 1 (vienas) nedēļas laikā.

	4.2.
	1. starpziņojums 
	1. starpziņojumu izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 8 mēnešu laikā pēc līguma spēkā stāšanās un Pasūtītāja paziņojuma par finansējuma darbu izpildei pieejamību saņemšanas.  Izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai  izstrādātu Būvprojektu (drīkst būt ar tehnisko noteikumu izsniedzējiem līdz galam nesaskaņots): 
1) vienu digitālu eksemplāru uz datu nesēja, kas satur Word, Excel un *.dwg failus (teksti Word, DDS un tāmes – Excel, rasējumi – *.dwg;
2) vienu digitālu eksemplāru uz datu nesēja, kas sastādīti PDF (*.pdf) formātā; 
3) fotoreālistiskas vizualizācijas ar izšķirtspēju vismaz 1920x1080 pikseļi.

	4.3.
	Gala ziņojums
	Būvprojekta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta ierakstu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) par projektēšanas nosacījumu izpildi iesniegšana Pasūtītājam ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus no līguma spēkā stāšanās un Pasūtītāja paziņojuma par finansējuma darbu izpildei pieejamību saņemšanas, neskaitot Būvprojekta ekspertīzes veikšanai nepieciešamo laiku (plānots līdz 3 mēnešiem). 
Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz šādu dokumentāciju:
1. [bookmark: _Hlk221530756]Vienu digitālu eksemplāru uz datu nesēja, kas satur Word, Excel un *.dwg failus (teksti Word, DDS un tāmes – Excel, rasējumi – *.dwg;
1. Vienu digitālu eksemplāru uz datu nesēja *.pdf failu formātā; 
1. Vienu iesietu eksemplāru izdrukātu (papīra formātā).
Elektroniskā formātā iesniegto materiālu saturam un struktūrai jābūt tādai pašai kā drukātā formātā nododamajiem materiāliem.
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Šis dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu (bez droša e-paraksta)
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